

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;">Términos de Referencia EXPERTO EN RESTAURACIÓN Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p style="text-align: center;">the Amazon Conservation Team Colombia</p>
---------------------	---	--

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Referencia	
Proceso	
Rubro Presupuestal:	Consulting Services
Plan de Adquisiciones	18
Nombre del Solicitante:	
Fecha de Emisión:	Thursday, 21 de July de 2022
Fecha estimada de inicio	

II. JUSTIFICACIÓN

1. Amazon Conservation Team, es una organización sin ánimo de lucro, con más de 25 años de existencia, cuya misión es la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales, con régimen privado y capacidad plena para desarrollar su objeto social.

2. El Gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que establece la meta de lograr 701.900 Hectáreas (Ha) bajo sistemas sostenibles de conservación, busca desarrollar acciones de conservación, restauración ecológica, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible y reconversión productiva, que al mismo tiempo den cumplimiento de la Declaración Conjunta de Intención de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), del Documento CONPES 4021 de 2020 y de la meta de gobierno de sembrar 180 millones de árboles al 2022.

3. Si bien cerca del 71% del territorio continental está conformado por ecosistemas naturales, y la biodiversidad ha sido declarada como activo estratégico de la Nación, que sustenta los modos de vida de la población y una parte significativa del aparato productivo del país, al brindar oportunidades para generar negocios incluyentes e innovadores basados en el capital natural; entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de Ha de bosque y en los últimos cinco años se deforestaron 962.308 Ha adicionales.

4. Al respecto las dinámicas de la deforestación tienen mayor incidencia en zonas de posconflicto donde la presencia del Estado es más débil y su población se encuentra más afectada por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas. Los municipios con mayor incidencia del conflicto que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concentraron el 82% de la deforestación nacional, con un acumulado de 697.686 Ha.



5. Desde el año 2017, MinAmbiente definió lineamientos para las acciones de restauración en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas. Allí se definen cerca de 24 millones de Ha en el territorio colombiano susceptibles a ser restauradas, rehabilitadas y recuperadas, con la meta de conseguir 1 millón de Ha con estos procesos a 2023.

6. Amazon Conservation Team y el Banco Interamericano de Desarrollo celebraron el XXXXXXXXXXXX para apoyar las actividades de cooperación técnica CO-G1034 proyecto “Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados” en adelante El Proyecto.

7. El Proyecto tiene una duración de 36 meses y tiene como objetivo general: incrementar las áreas en proceso de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación¹ en cuatro (4) municipios priorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en núcleos activos de deforestación: Dibulla (Guajira) y Montañita, Doncello y Florencia (Caquetá). Con este objetivo se busca el restablecimiento de los sistemas socio ecológicos, la protección de las fuentes hídricas, la recuperación de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento del componente forestal, al tiempo que se contribuye al desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales

8. Los objetivos específicos de este proyectos son: identificación, en estos en municipios con altos índices de deforestación, las áreas prioritarias para implementar acciones de restauración, recuperación y/o rehabilitación; (ii) implementar procesos participativos de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias; y (iii) realizar el mantenimiento a los procesos implementados de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias que se desarrollaran en tres componentes:

- Componente 1: Priorización de áreas degradadas y transformadas para la implementación de procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
- Componente 2: Implementación participativa de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación
- Componente 3: Mantenimiento de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación

9. Los beneficiarios de este proyecto serán pequeños productores y organizaciones de base comunitaria para lo cual se tendrá en cuenta la Unidad Agrícola Familiar (UAF), las organizaciones campesinas y de colonos, y las organizaciones de mujeres que se encuentran en los territorios priorizados.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia EXPERTO EN RESTAURACIÓN Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	---	---

10. Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto requiere contratar un(a) profesional para el desarrollo de actividades de restauración, recuperación y rehabilitación de acuerdo con los componentes del Proyecto.

III. OBJETO.

Prestación de servicios profesionales como experto en restauración para la implementación de los componentes del proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados.

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR.

1. Elaborar documento de plan de actividades para la ejecución del contrato, el cual contenga los informes a entregar y el cronograma mensual en el formato establecido.
2. En articulación con el coordinador del Proyecto y el equipo de profesionales y técnicos, acompañar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de las actividades del Proyecto, de acuerdo con las herramientas de gestión de ACT y el FCS/BID: matriz de resultados (MR), matriz de mitigación de riesgos, planes operativos anuales (POA), plan de adquisiciones (PA) y plan financiero.
3. Orientar técnicamente y desarrollar, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto, las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 1.
 - 3.1 La priorización de los lugares, organizaciones de base comunitarias, organizaciones campesinas y de colonos, organizaciones de mujeres con quienes se diseñarán y realizarán de manera participativa las actividades de los proyectos.
 - 3.2 El levantamiento de las líneas de base o diagnósticos participativos en el que se analicen y sistematicen aspectos biofísicos, culturales, ambientales, legales del territorio a intervenir.
 - 3.3 El diseño de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en las técnicas y estrategias de restauración, rehabilitación y recuperación diseñadas y priorizadas.
 - 3.4 El diseño participativo de la estrategia de monitoreo comunitario.
4. Orientar técnicamente y desarrollar, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 2.
 - 4.1 La implementación participativa de las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación, en mínimo 360 hectáreas,
 - 4.2 El mejoramiento de un (1) vivero comunitario por municipio para un total de cuatro (4) viveros comunitarios fortalecidos en donde participen mujeres y jóvenes.
 - 4.3 La implementación del plan de acompañamiento y asistencia técnica a las familias y



- organizaciones de base comunitarias seleccionadas.
- 4.4 La implementación del plan de monitoreo comunitario con el fin de evaluar la efectividad de las actividades de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación a través de la instalación de parcelas concertadas con la comunidad para tener una muestra representativa del 10% del total de las hectáreas establecidas
 - 4.5 El registro de las acciones implementadas en el aplicativo "Proyectos de restauración" de MinAmbiente.
 - 4.6 El diseño e implementación del fondo local de pequeñas subvenciones enfocadas principalmente en el logro de las metas de la Matriz de Resultados del proyecto. Este fondo local debe garantizar la equidad de género y la participación justa de las mujeres en los beneficios del proyecto.
 - 4.7 Implementación con las organizaciones de base comunitarias y familias beneficiarias los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
 5. Orientar técnicamente y desarrollar, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 3.
 - 5.1 Implementación del plan de mantenimiento para el total de hectáreas restauradas, rehabilitadas y/o recuperadas
 - 5.2 Desarrollo de las acciones pactadas en los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
 6. La realización de reuniones periódicas que acompañen las acciones de los tres componentes, en las que participen los actores relevantes del Proyecto.
 7. Apoyar a la Coordinación del proyecto en la elaboración, actualización, según corresponda, de los insumos, vistos buenos y/o documentos, según aplique, relacionados con:
 - 7.1 Instrumentos de planeación, seguimiento, implementación, mitigación de riesgos y evaluación.
 - 7.2 Informes técnicos de avance y final de implementación y los demás que sean requeridos por el FCS/BID, Minambiente, y/o por las firmas auditoras y evaluadoras independientes
 - 7.3 Las adquisiciones en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual. En particular la adquisición de bienes e insumos del proyecto de acuerdo con los criterios de la restauración establecidos en el Plan Nacional de Restauración.
 - 7.4 Verificar la disponibilidad y calidad del material vegetal a utilizar para la implementación de acciones de restauración
 8. Realizar todas las actividades y controles necesarios para efectos de llevar a cabo la planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y control relacionadas con las actividades de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas degradadas
 9. Elaborar los instrumentos de gestión y realizar seguimiento a la matriz de riesgos identificados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Social.
 10. Apoyar en el componente respectivo, los informes de avance a nivel técnico y operativo relacionados con los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas degradadas
 11. Acompañar técnicamente la ejecución y/o supervisión de los contratos y/o adquisiciones que le sean asignadas.



12. Participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo y/o eventos a los que sea convocado(a).
13. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de selección que se adelanten en el marco de la implementación del Proyecto.
14. Interactuar con las demás entidades y organizaciones involucradas dentro de la implementación de los proyectos para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
15. Aportar en la elaboración de los distintos documentos requeridos por Amazon Conservation Team
16. Participar en las reuniones y comités establecidos y en aquellos que Amazon Conservation Team lo requiera.
17. Las demás relacionadas con el objeto contractual

V. OBLIGACIONES

- a. Desarrollar las actividades contenidas en el numeral IV.
- b. Entregar los productos e informes en el domicilio de EL CONTRATANTE.
- c. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento de la autoridad competente.
- d. Informar oportunamente cualquier situación que afecte o pueda afectar la oportuna y cumplida ejecución del contrato al supervisor técnico y al CONTRATANTE. Toda comunicación deberá remitirse de manera oportuna y por escrito al CONTRATANTE (Calle 29 No. 6-58 Of. 601 Ed. El Museo Bogotá, Colombia y/o info@actcolombia.org)
- e. Legalizar los desembolsos realizados por EL CONTRATANTE para cubrir gastos de viajes, talleres, reuniones y cualquier otro tipo de anticipo girado con ocasión del presente contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes o el término establecido en el MOP y en los procedimientos del CONTRATANTE.
- f. Afiliarse y presentar los soportes de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, de acuerdo a lo previsto por la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican o reglamentan.
- g. Que según Decreto 1072 de 2013. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial, las siguientes:
 1. Procurar el cuidado integral de su salud.
 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
 3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
 5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia EXPERTO EN RESTAURACIÓN Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	--	--

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VI. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá D.C. No obstante, podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, previa aprobación de ACT, de acuerdo con las actividades previstas en las herramientas de planificación y monitoreo del Proyecto, entre otras, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones y la matriz de resultados.

Nota: Las actividades pueden desarrollarse en las instalaciones de ACT y/o en el local que el CONSULTOR utiliza para su actividad profesional. Puede evaluarse también un régimen mixto donde algunas horas del servicio sean realizadas en las oficinas de ACT según sea más conveniente al tipo de actividades (necesidad de cercanía con los actores relacionados o interacción con otros profesionales).

VII. VALOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del contrato asciende a la suma de SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$63.000.000), pagaderos previa legalización del contrato, de la siguiente manera: Pagos mensuales de (\$9.000.000) que estará sujeto a que El CONSULTOR presente: a) Informe mensual de actividades con los respectivos soportes b) Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, expedida por el supervisor del contrato, y c) Presentación de comprobantes de pago de aportes a la Seguridad Social Integral.

Gastos de viaje y talleres: En el valor del contrato no se incluyen los gastos de viaje y talleres. Cuando se requiera el desplazamiento DEL CONSULTOR a sitios diferentes al de su sede de actividades se le reconocerá el derecho a gastos viaje, transporte y manutención de conformidad a los procedimientos vigentes de MOP Y de ACT.

Los impuestos y gravámenes aplicables durante la ejecución de este serán responsabilidad del CONSULTOR, conforme a las tarifas y bases establecidas. En el marco del artículo 96 Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019; lo señalado en el párrafo del artículo 2 del Decreto 540 de 2004 derogado o integralmente por el Decreto Ley 1625 de 2015 y la Resolución MADS 777 del 05 de junio de 2012, ACT, en su condición de ejecutor de los proyectos del FCS/BID, no reembolsará al contratista ningún impuesto. ACT emitirá dentro de los cinco días siguientes a la suscripción o firma del contrato el certificado de la exención tributaria para los fines pertinentes.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia EXPERTO EN RESTAURACIÓN Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	---	---

DURACION. El plazo del contrato será de SIETE (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

VIII. INFORMES Y PRODUCTOS.

El/la experto (a) deberá entregar los productos relacionados a continuación, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señalen en el plan de actividades presentado por el/la y aprobado por el/la supervisor(a) del contrato.

1. Plan de actividades y cronograma mensual.
2. Productos priorizados y pactados con la supervisión
 - Documento y presentación con la descripción técnica de la metodología de priorización de los lugares de intervención, línea base y diagnóstico participativo: aspectos biofísicos, culturales, ambientales, legales del territorio a intervenir, entre otros.
 - Documento y presentación con la descripción técnica de la propuesta de acciones (establecimiento, manejo y mantenimiento) en las áreas objeto de Restauración, Rehabilitación y Recuperación.
 - Documento y presentación con la propuesta técnica para el mejoramiento de 4 viveros comunitarios.
 - Documento con el diseño participativo de la estrategia de monitoreo comunitario.
 - Documento con la propuesta técnica para complementar el diseño del fondo local de pequeñas subvenciones.
 - Documento con el diseño de la estrategia de fortalecimiento de capacidades locales en las técnicas y estrategias de restauración, rehabilitación y recuperación diseñadas y priorizadas
 - Registrar las acciones implementadas en el Proyecto en el aplicativo "Proyectos de restauración" de MinAmbiente, así como un documento que describa los registros realizados.
 - Documento con la consolidación de áreas y el respectivo seguimiento a la implementación de los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
 - Documentos y Presentaciones asociadas a los periodos de avance con la descripción de los resultados alcanzados en concordancia con las actividades contenidas en los Términos de Referencia del presente contrato.
 - Documento y presentación final con los resultados de las acciones de establecimiento, manejo, mantenimiento de las áreas objeto de Restauración, Rehabilitación y Recuperación propias del Proyecto.
3. Informe mensual de actividades enmarcando, entre otros: propuestas y/o ajustes en las herramientas de planeación, presupuesto y adquisiciones/contrataciones (si las hay) y ejecución de desembolsos, de implementación de actividades generales y las asociadas a cada uno de los componentes.

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;">Términos de Referencia EXPERTO EN RESTAURACIÓN Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p style="text-align: center;">the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i></p>
---------------------	---	---

4. Un documento síntesis “Notas de Conocimiento” que recoja los principales logros, retos y oportunidades relacionados con el proceso adelantado en el formato definido por ACT, el cual deberá entregarse en el último mes de la ejecución del contrato.

IX. PERFIL Y MECANISMO DE SELECCIÓN.

Formación Académica: Profesional en ciencias naturales y/o ambientales con formación en restauración y con experiencia de mínimo 8 años en gestión, formulación y ejecución de proyectos relacionados

Experiencia Laboral

Experiencia general de cinco (4) años. Podrán homologarse dos (2) años si cuenta con estudios de postgrado.

Experiencia específica de mínimo cinco (4) años en al menos las siguientes áreas

- a. Gestión ambiental sostenible
- b. Fortalecimiento de comunidades locales y organizaciones comunitarias de base
- c. Implementación de proyectos relacionados con actividades de restauradas, rehabilitadas y/o recuperadas

MECANISMO DE SELECCION.

Mecanismo de selección por competencia de acuerdo con los procedimientos de ACT

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Evaluación de hoja de vida	70 PUNTOS
2. Entrevista	100 PUNTOS

IX. SUPERVISION.

La supervisión del presente contrato estará a cargo del Coordinador (a) del Proyecto y/o la persona en quien delegue.

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;">Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p style="text-align: center;">the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i></p>
---------------------	---	---

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Referencia	
Proceso	
Rubro Presupuestal:	Consulting Services
Plan de Adquisiciones	19 (Region Caribe) (Región Amazonas)
Nombre del Solicitante:	
Fecha de Emisión:	Thursday, 21 de July de 2022
Fecha estimada de inicio	

II. JUSTIFICACIÓN

1. Amazon Conservation Team, es una organización sin ánimo de lucro, con más de 25 años de existencia, cuya misión es la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales, con régimen privado y capacidad plena para desarrollar su objeto social.
2. El Gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que establece la meta de lograr 701.900 Hectáreas (Ha) bajo sistemas sostenibles de conservación, busca desarrollar acciones de conservación, restauración ecológica, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible y reconversión productiva, que al mismo tiempo den cumplimiento de la Declaración Conjunta de Intención de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), del Documento CONPES 4021 de 2020 y de la meta de gobierno de sembrar 180 millones de árboles al 2022.
3. Si bien cerca del 71% del territorio continental está conformado por ecosistemas naturales, y la biodiversidad ha sido declarada como activo estratégico de la Nación, que sustenta los modos de vida de la población y una parte significativa del aparato productivo del país, al brindar oportunidades para generar negocios incluyentes e innovadores basados en el capital natural; entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de Ha de bosque y en los últimos cinco años se deforestaron 962.308 Ha adicionales.
4. Al respecto las dinámicas de la deforestación tienen mayor incidencia en zonas de posconflicto donde la presencia del Estado es más débil y su población se encuentra más afectada por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas. Los municipios con mayor incidencia

<p>XX/XX/XX Pág. XX</p>	<p>Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p>the Amazon Conservation Team Colombia</p>
-----------------------------	--	--

del conflicto que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concentraron el 82% de la deforestación nacional, con un acumulado de 697.686 Ha.

5. Desde el año 2017, MinAmbiente definió lineamientos para las acciones de restauración en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas. Allí se definen cerca de 24 millones de Ha en el territorio colombiano susceptibles a ser restauradas, rehabilitadas y recuperadas, con la meta de conseguir 1 millón de Ha con estos procesos a 2023.

6. Amazon Conservation Team y el Banco Interamericano de Desarrollo celebraron el XXXXXXXXXXXX para apoyar las actividades de cooperación técnica CO-G1034 proyecto “Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados” en adelante El Proyecto.

7. El Proyecto tiene una duración de 36 meses y tiene como objetivo general: incrementar las áreas en proceso de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación en cuatro (4) municipios priorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en núcleos activos de deforestación: Dibulla (Guajira) y Montañita, Doncello y Florencia (Caquetá). Con este objetivo se busca el restablecimiento de los sistemas socio ecológicos, la protección de las fuentes hídricas, la recuperación de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento del componente forestal, al tiempo que se contribuye al desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales

8. Los objetivos específicos de este proyectos son: identificación, en estos en municipios con altos índices de deforestación, las áreas prioritarias para implementar acciones de restauración, recuperación y/o rehabilitación; (ii) implementar procesos participativos de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias; y (iii) realizar el mantenimiento a los procesos implementados de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias que se desarrollaran en tres componentes:

- Componente 1: Priorización de áreas degradadas y transformadas para la implementación de procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
- Componente 2: Implementación participativa de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación
- Componente 3: Mantenimiento de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i>
---------------------	--	---

9. Los beneficiarios de este proyecto serán pequeños productores y organizaciones de base comunitaria para lo cual se tendrá en cuenta la Unidad Agrícola Familiar (UAF), las organizaciones campesinas y de colonos, y las organizaciones de mujeres que se encuentran en los territorios priorizados.

10. Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto requiere contratar dos (2) profesionales para el desarrollo de actividades de rehabilitación a partir de sistemas con arreglos agroforestales de acuerdo con los componentes del Proyecto.

III. OBJETO.

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de rehabilitación a partir de sistemas con arreglos agroforestales de acuerdo con los componentes del Proyecto y la región asignada: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados.

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR.

1. Elaborar documento de plan de actividades para la ejecución del contrato, el cual contenga los informes a entregar y el cronograma mensual en el formato establecido.
2. En articulación con el coordinador del Proyecto y el equipo de profesionales y técnicos, acompañar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de las actividades del Proyecto, de acuerdo con las herramientas de gestión de ACT y el FCS/BID: matriz de resultados (MR), matriz de mitigación de riesgos, planes operativos anuales (POA), plan de adquisiciones (PA) y plan financiero.
3. Orientar técnicamente y desarrollar en la región asignada, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto, las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 1.
 - 3.1 La priorización de los lugares, organizaciones de base comunitarias, organizaciones campesinas y de colonos, organizaciones de mujeres con quienes se diseñarán y realizarán de manera participativa las actividades de los proyectos.
 - 3.2 El levantamiento de las líneas de base o diagnósticos participativos en el que se analicen y sistematicen aspectos biofísicos, culturales, ambientales, legales del territorio a intervenir.
 - 3.3 El diseño de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en las técnicas y estrategias de restauración, rehabilitación y recuperación diseñadas y priorizadas.
 - 3.4 El diseño participativo de la estrategia de monitoreo comunitario.
4. Orientar técnicamente y desarrollar en la región asignada, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;"> Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados </p>	 <p style="text-align: center;"> the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i> </p>
---------------------	---	---

actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 2.

- 4.1 La implementación participativa de las acciones de rehabilitación a partir de sistemas con arreglos agroforestales de acuerdo con los componentes del Proyecto
- 4.2 El mejoramiento de un (1) vivero comunitario por municipio para un total de cuatro (4) viveros comunitarios fortalecidos en donde participen mujeres y jóvenes.
- 4.3 La implementación del plan de acompañamiento y asistencia técnica a las familias y organizaciones de base comunitarias seleccionadas.
- 4.4 La implementación del plan de monitoreo comunitario con el fin de evaluar la efectividad de las actividades de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación a través de la instalación de parcelas concertadas con la comunidad para tener una muestra representativa del 10% del total de las hectáreas establecidas
- 4.5 El registro de las acciones implementadas en el aplicativo "Proyectos de restauración" de MinAmbiente.
- 4.6 El diseño e implementación del fondo local de pequeñas subvenciones enfocadas principalmente en el logro de las metas de la Matriz de Resultados del proyecto. Este fondo local debe garantizar la equidad de género y la participación justa de las mujeres en los beneficios del proyecto.
- 4.7 Implementación con las organizaciones de base comunitarias y familias beneficiarias los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
5. Orientar técnicamente y desarrollar en la región asignada, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 3.
 - 5.1 Implementación del plan de mantenimiento para el total de hectáreas restauradas, rehabilitadas y/o recuperadas
 - 5.2 Desarrollo de las acciones pactadas en los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
6. La realización de reuniones periódicas que acompañen las acciones de los tres componentes, en las que participen los actores relevantes del Proyecto.
7. Apoyar a la Coordinación del proyecto en la elaboración, actualización, según corresponda, de los insumos, vistos buenos y/o documentos, según aplique, relacionados con:
 - 7.1 Instrumentos de planeación, seguimiento, implementación, mitigación de riesgos y evaluación.
 - 7.2 Informes técnicos de avance y final de implementación y los demás que sean requeridos por el FCS/BID, Minambiente, y/o por las firmas auditoras y evaluadoras independientes
 - 7.3 Las adquisiciones en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual. En particular la adquisición de bienes e insumos del proyecto relacionados con los sistemas agroforestales a implementar
 - 7.4 Verificar la disponibilidad y calidad del material vegetal a utilizar para la implementación de acciones de rehabilitación.
8. Realizar todas las actividades y controles necesarios para efectos de llevar a cabo la planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y control relacionadas con las actividades de restauración, rehabilitación y recuperación de áreas degradadas

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;"> Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados </p>	 <p style="text-align: center;"> the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i> </p>
---------------------	---	--

9. Elaborar los instrumentos de gestión y realizar seguimiento a la matriz de riesgos identificados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Social.
10. Apoyar en el componente respectivo, los informes de avance a nivel técnico y operativo relacionados con los procesos de sistemas agroforestales a implementar
11. Acompañar técnicamente la ejecución y/o supervisión de los contratos y/o adquisiciones que le sean asignadas.
12. Participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo y/o eventos a los que sea convocado(a).
13. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de selección que se adelanten en el marco de la implementación del Proyecto.
14. Interactuar con las demás entidades y organizaciones involucradas dentro de la implementación de los proyectos para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
15. Aportar en la elaboración de los distintos documentos requeridos por Amazon Conservation Team
16. Participar en las reuniones y comités establecidos y en aquellos que Amazon Conservation Team lo requiera.
17. Las demás relacionadas con el objeto contractual

V. OBLIGACIONES

- a. Desarrollar las actividades contenidas en el numeral IV.
- b. Entregar los productos e informes en el domicilio de EL CONTRATANTE.
- c. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento de la autoridad competente.
- d. Informar oportunamente cualquier situación que afecte o pueda afectar la oportuna y cumplida ejecución del contrato al supervisor técnico y al CONTRATANTE. Toda comunicación deberá remitirse de manera oportuna y por escrito al CONTRATANTE (Calle 29 No. 6-58 Of. 601 Ed. El Museo Bogotá, Colombia y/o info@actcolombia.org)
- e. Legalizar los desembolsos realizados por EL CONTRATANTE para cubrir gastos de viajes, talleres, reuniones y cualquier otro tipo de anticipo girado con ocasión del presente contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes o el término establecido en el MOP y en los procedimientos del CONTRATANTE.
- f. Afiliarse y presentar los soportes de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, de acuerdo a lo previsto por la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican o reglamentan.
- g. Que según Decreto 1072 de 2013. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial, las siguientes:
 6. Procurar el cuidado integral de su salud.
 7. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	
---------------------	--	---

- actividad contratada,
8. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 9. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
 10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VI. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá D.C. No obstante, podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, previa aprobación de ACT, de acuerdo con las actividades previstas en las herramientas de planificación y monitoreo del Proyecto, entre otras, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones y la matriz de resultados.

Nota: Las actividades pueden desarrollarse en las instalaciones de ACT y/o en el local que el CONSULTOR utiliza para su actividad profesional. Puede evaluarse también un régimen mixto donde algunas horas del servicio sean realizadas en las oficinas de ACT según sea más conveniente al tipo de actividades (necesidad de cercanía con los actores relacionados o interacción con otros profesionales).

VII. VALOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$35.000.000), pagaderos previa legalización del contrato, de la siguiente manera: Pagos mensuales de (\$5.000.000) que estará sujeto a que El CONSULTOR presente: a) Informe mensual de actividades con los respectivos soportes b) Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, expedida por el supervisor del contrato, y c) Presentación de comprobantes de pago de aportes a la Seguridad Social Integral.

Gastos de viaje y talleres: En el valor del contrato no se incluyen los gastos de viaje y talleres. Cuando se requiera el desplazamiento DEL CONSULTOR a sitios diferentes al de su sede de actividades se le reconocerá el derecho a gastos viaje, transporte y manutención de conformidad a los procedimientos vigentes de MOP Y de ACT.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	--	--

Los impuestos y gravámenes aplicables durante la ejecución de este serán responsabilidad del CONSULTOR, conforme a las tarifas y bases establecidas. En el marco del artículo 96 Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019; lo señalado en el párrafo del artículo 2 del Decreto 540 de 2004 derogado o integralmente por el Decreto Ley 1625 de 2015 y la Resolución MADS 777 del 05 de junio de 2012, ACT, en su condición de ejecutor de los proyectos del FCS/BID, no reembolsará al contratista ningún impuesto. ACT emitirá dentro de los cinco días siguientes a la suscripción o firma del contrato el certificado de la exención tributaria para los fines pertinentes.

DURACION. El plazo del contrato será de SIETE (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

VIII. INFORMES Y PRODUCTOS.

El/la profesional deberá entregar los productos relacionados a continuación, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señalen en el plan de actividades presentado por el/la y aprobado por el/la supervisor(a) del contrato.

1. Plan de actividades y cronograma mensual.
2. Productos priorizados y pactados con la supervisión
3. Informe mensual de actividades enmarcando, entre otros: propuestas y/o ajustes en las herramientas de planeación, presupuesto y adquisiciones/contrataciones (si las hay) y ejecución de desembolsos, de implementación de actividades generales y las asociadas a cada uno de los componentes.
4. Un documento síntesis "Notas de Conocimiento" que recoja los principales logros, retos y oportunidades relacionados con el proceso adelantado en el formato definido por ACT, el cual deberá entregarse en el último mes de la ejecución del contrato.

IX. PERFIL Y MECANISMO DE SELECCIÓN.

Formación Académica: Profesional en ciencias naturales y/o ambientales con formación en restauración y recuperación de áreas degradadas y con experiencia de mínimo 8 años en gestión, formulación y ejecución de proyectos relacionados con sistemas agroforestales.

Experiencia Laboral

Experiencia general de cuatro (4) años. Podrán homologarse dos (2) años si cuenta con estudios de postgrado.

Experiencia específica de mínimo dos (2) años en al menos las siguientes áreas

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	
---------------------	--	---

- d. Gestión ambiental sostenible
- e. Fortalecimiento de comunidades locales y organizaciones comunitarias de base
- f. Implementación de proyectos relacionados con actividades de restauradas, rehabilitadoas y/o recuperación, énfasis sistemas agroforestales

MECANISMO DE SELECCION.

Mecanismo de selección por competencia de acuerdo con los procedimientos de ACT

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Evaluación de hoja de vida	70 PUNTOS
2. Entrevista	100 PUNTOS

IX. SUPERVISION.

La supervisión del presente contrato estará a cargo del Coordinador (a) del Proyecto y/o la persona en quien delegue.

_ACTCOL2022

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;">Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL GENERAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p style="text-align: center;">the Amazon Conservation Team Colombia</p>
---------------------	--	--

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Referencia	
Proceso	
Rubro Presupuestal:	Consulting Services
Plan de Adquisiciones	15
Nombre del Solicitante:	
Fecha de Emisión:	Thursday, 21 de July de 2022
Fecha estimada de inicio	

II. JUSTIFICACIÓN

1. Amazon Conservation Team, es una organización sin ánimo de lucro, con más de 25 años de existencia, cuya misión es la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales, con régimen privado y capacidad plena para desarrollar su objeto social.
2. El Gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que establece la meta de lograr 701.900 Hectáreas (Ha) bajo sistemas sostenibles de conservación, busca desarrollar acciones de conservación, restauración ecológica, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible y reconversión productiva, que al mismo tiempo den cumplimiento de la Declaración Conjunta de Intención de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), del Documento CONPES 4021 de 2020 y de la meta de gobierno de sembrar 180 millones de árboles al 2022.
3. Si bien cerca del 71% del territorio continental está conformado por ecosistemas naturales, y la biodiversidad ha sido declarada como activo estratégico de la Nación, que sustenta los modos de vida de la población y una parte significativa del aparato productivo del país, al brindar oportunidades para generar negocios incluyentes e innovadores basados en el capital natural; entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de Ha de bosque y en los últimos cinco años se deforestaron 962.308 Ha adicionales.
4. Al respecto las dinámicas de la deforestación tienen mayor incidencia en zonas de posconflicto donde la presencia del Estado es más débil y su población se encuentra más afectada por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas. Los municipios con mayor incidencia del conflicto que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concentraron el 82% de la deforestación nacional, con un acumulado de 697.686 Ha.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL GENERAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	---	--

5. Desde el año 2017, MinAmbiente definió lineamientos para las acciones de restauración en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas. Allí se definen cerca de 24 millones de Ha en el territorio colombiano susceptibles a ser restauradas, rehabilitadas y recuperadas, con la meta de conseguir 1 millón de Ha con estos procesos a 2023.

6. Amazon Conservation Team y el Banco Interamericano de Desarrollo celebraron el XXXXXXXXXXXX para apoyar las actividades de cooperación técnica CO-G1034 proyecto “Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados” en adelante El Proyecto.

7. El Proyecto tiene una duración de 36 meses y tiene como objetivo general: incrementar las áreas en proceso de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación en cuatro (4) municipios priorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en núcleos activos de deforestación: Dibulla (Guajira) y Montañita, Doncello y Florencia (Caquetá). Con este objetivo se busca el restablecimiento de los sistemas socio ecológicos, la protección de las fuentes hídricas, la recuperación de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento del componente forestal, al tiempo que se contribuye al desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales

8. Los objetivos específicos de este proyectos son: identificación, en estos en municipios con altos índices de deforestación, las áreas prioritarias para implementar acciones de restauración, recuperación y/o rehabilitación; (ii) implementar procesos participativos de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias; y (iii) realizar el mantenimiento a los procesos implementados de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias que se desarrollaran en tres componentes:

- Componente 1: Priorización de áreas degradadas y transformadas para la implementación de procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
- Componente 2: Implementación participativa de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación
- Componente 3: Mantenimiento de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación

9. Los beneficiarios de este proyecto serán pequeños productores y organizaciones de base comunitaria para lo cual se tendrá en cuenta la Unidad Agrícola Familiar (UAF), las organizaciones campesinas y de colonos, y las organizaciones de mujeres que se encuentran en los territorios priorizados.

10. Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto requiere contratar un(a) profesional para la gestión social en el desarrollo de actividades de restauración, recuperación y rehabilitación de acuerdo con los componentes del Proyecto.

III. OBJETO.

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de gestión social de acuerdo con los componentes del Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados.

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR.

1. Elaborar documento de plan de actividades para la ejecución del contrato, el cual contenga los informes a entregar y el cronograma mensual en el formato establecido.
2. En articulación con el coordinador del Proyecto y el equipo de profesionales y técnicos, acompañar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de las actividades del Proyecto, de acuerdo con las herramientas de gestión de ACT y el FCS/BID: matriz de resultados (MR), matriz de mitigación de riesgos, planes operativos anuales (POA), plan de adquisiciones (PA) y plan financiero.
3. Desarrollar las actividades de gestión social, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto, las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 1.
 - 3.1 La priorización de los lugares, organizaciones de base comunitarias, organizaciones campesinas y de colonos, organizaciones de mujeres con quienes se diseñarán y realizarán de manera participativa las actividades de los proyectos.
 - 3.2 El levantamiento de las líneas de base o diagnósticos participativos en el que se analicen y sistematicen aspectos biofísicos, culturales, ambientales, legales del territorio a intervenir.
 - 3.3 El diseño de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en las técnicas y estrategias de restauración, rehabilitación y recuperación diseñadas y priorizadas.
 - 3.4 El diseño participativo de la estrategia de monitoreo comunitario.
4. Acompañar el componente social, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto a las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, en las siguientes sub-actividades del componente 2.



- 4.1 La implementación participativa de las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación de acuerdo con los componentes del Proyecto
- 4.2 El mejoramiento de un (1) vivero comunitario por municipio para un total de cuatro (4) viveros comunitarios fortalecidos en donde participen mujeres y jóvenes.
- 4.3 La implementación del plan de acompañamiento y asistencia técnica a las familias y organizaciones de base comunitarias seleccionadas.
- 4.4 La implementación del plan de monitoreo comunitario con el fin de evaluar la efectividad de las actividades de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación a través de la instalación de parcelas concertadas con la comunidad para tener una muestra representativa del 10% del total de las hectáreas establecidas.
- 4.5 El diseño e implementación del fondo local de pequeñas subvenciones enfocadas principalmente en el logro de las metas de la Matriz de Resultados del proyecto. Este fondo local debe garantizar la equidad de género y la participación justa de las mujeres en los beneficios del proyecto.
- 4.6 Implementación con las organizaciones de base comunitarias y familias beneficiarias los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
5. Acompañar el componente social, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto a las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, en las siguientes sub-actividades del componente 3.
 - 5.1 Implementación del plan de mantenimiento para el total de hectáreas restauradas, rehabilitadas y/o recuperadas
 - 5.2 Desarrollo de las acciones pactadas en los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
6. La realización de reuniones periódicas que acompañen las acciones de los tres componentes, en las que participen los actores relevantes del Proyecto.
7. Apoyar a la Coordinación del proyecto en la elaboración, actualización, según corresponda, de los insumos, vistos buenos y/o documentos, según aplique, relacionados con:
 - 7.1 Instrumentos de planeación, seguimiento, implementación, mitigación de riesgos y evaluación.
 - 7.2 Informes técnicos de avance y final de implementación y los demás que sean requeridos por el FCS/BID, Minambiente, y/o por las firmas auditoras y evaluadoras independientes
8. Realizar todas las actividades y controles necesarios para efectos de llevar a cabo la planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y control relacionadas con las actividades de gestión social
9. Elaborar los instrumentos de gestión y realizar seguimiento a la matriz de riesgos identificados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Social.
10. Apoyar en el componente respectivo, los informes de avance a nivel técnico y operativo relacionados con los procesos de sistemas agroforestales a implementar
11. Acompañar técnicamente la ejecución y/o supervisión de los contratos y/o adquisiciones que le sean asignadas.
12. Participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo y/o eventos a los que sea convocado(a).
13. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de selección que se adelanten en el marco de la implementación del Proyecto.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL GENERAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 <p>the Amazon Conservation Team Colombia</p>
---------------------	---	--

14. Interactuar con las demás entidades y organizaciones involucradas dentro de la implementación de los proyectos para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
15. Aportar en la elaboración de los distintos documentos requeridos por Amazon Conservation Team
16. Participar en las reuniones y comités establecidos y en aquellos que Amazon Conservation Team lo requiera.
17. Las demás relacionadas con el objeto contractual

V. OBLIGACIONES

- a. Desarrollar las actividades contenidas en el numeral IV.
- b. Entregar los productos e informes en el domicilio de EL CONTRATANTE.
- c. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento de la autoridad competente.
- d. Informar oportunamente cualquier situación que afecte o pueda afectar la oportuna y cumplida ejecución del contrato al supervisor técnico y al CONTRATANTE. Toda comunicación deberá remitirse de manera oportuna y por escrito al CONTRATANTE (Calle 29 No. 6-58 Of. 601 Ed. El Museo Bogotá, Colombia y/o info@actcolombia.org)
- e. Legalizar los desembolsos realizados por EL CONTRATANTE para cubrir gastos de viajes, talleres, reuniones y cualquier otro tipo de anticipo girado con ocasión del presente contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes o el término establecido en el MOP y en los procedimientos del CONTRATANTE.
- f. Afiliarse y presentar los soportes de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, de acuerdo a lo previsto por la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican o reglamentan.
- g. Que según Decreto 1072 de 2013. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial, las siguientes:
 11. Procurar el cuidado integral de su salud.
 12. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
 13. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 14. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
 15. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL GENERAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	---	--

VI. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se llevará a cabo en la region asignada, con sede en la ciudad de Bogotá D.C. No obstante, podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, previa aprobación de ACT, de acuerdo con las actividades previstas en las herramientas de planificación y monitoreo del Proyecto, entre otras, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones y la matriz de resultados.

Nota: Las actividades pueden desarrollarse en las instalaciones de ACT y/o en el local que el CONSULTOR utiliza para su actividad profesional. Puede evaluarse también un régimen mixto donde algunas horas del servicio sean realizadas en las oficinas de ACT según sea más conveniente al tipo de actividades (necesidad de cercanía con los actores relacionados o interacción con otros profesionales).

VII. VALOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$35.000.000), pagaderos previa legalización del contrato, de la siguiente manera: Pagos mensuales de (\$5.000.000) que estará sujeto a que El CONSULTOR presente: a) Informe mensual de actividades con los respectivos soportes b) Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, expedida por el supervisor del contrato, y c) Presentación de comprobantes de pago de aportes a la Seguridad Social Integral.

Gastos de viaje y talleres: En el valor del contrato no se incluyen los gastos de viaje y talleres. Cuando se requiera el desplazamiento DEL CONSULTOR a sitios diferentes al de su sede de actividades se le reconocerá el derecho a gastos viaje, transporte y manutención de conformidad a los procedimientos vigentes de MOP Y de ACT.

Los impuestos y gravámenes aplicables durante la ejecución de este serán responsabilidad del CONSULTOR, conforme a las tarifas y bases establecidas. En el marco del artículo 96 Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019; lo señalado en el párrafo del artículo 2 del Decreto 540 de 2004 derogado o integralmente por el Decreto Ley 1625 de 2015 y la Resolución MADS 777 del 05 de junio de 2012, ACT, en su condición de ejecutor de los proyectos del FCS/BID, no reembolsará al contratista ningún impuesto. ACT emitirá dentro de los cinco días siguientes a la suscripción o firma del contrato el certificado de la exención tributaria para los fines pertinentes.



DURACION. El plazo del contrato será de SIETE (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

VIII. INFORMES Y PRODUCTOS.

El/la profesional deberá entregar los productos relacionados a continuación, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señalen en el plan de actividades presentado por el/la y aprobado por el/la supervisor(a) del contrato.

1. Plan de actividades y cronograma mensual.
2. Productos priorizados y pactados con la supervisión
3. Informe mensual de actividades enmarcando, entre otros: propuestas y/o ajustes en las herramientas de planeación, presupuesto y adquisiciones/contrataciones (si las hay) y ejecución de desembolsos, de implementación de actividades generales y las asociadas a cada uno de los componentes.

IX. PERFIL Y MECANISMO DE SELECCIÓN.

Formación Académica: Profesional en ciencias sociales con experiencia relacionada de trabajo con comunidades campesinas.

Experiencia Laboral

Experiencia general de dos (2) años.

Experiencia específica de mínimo dos (2) años en al menos las siguientes áreas

- a. Gestión ambiental sostenible
- b. Fortalecimiento de comunidades locales y organizaciones comunitarias de bas
- c. Implementación de proyectos

MECANISMO DE SELECCION.

Mecanismo de selección por competencia de acuerdo con los procedimientos de ACT

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Evaluación de hoja de vida	70 PUNTOS
2. Entrevista	100 PUNTOS



IX. SUPERVISION.

La supervisión del presente contrato estará a cargo del Coordinador (a) del Proyecto y/o la persona en quien delegue.

_ACTCOL2022

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	---	---

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Referencia	
Proceso	
Rubro Presupuestal:	Consulting Services
Plan de Adquisiciones	16 (Región Amazónica) 17 (Región Caribe)
Nombre del Solicitante:	
Fecha de Emisión:	Thursday, 21 de July de 2022
Fecha estimada de inicio	

II. JUSTIFICACIÓN

1. Amazon Conservation Team, es una organización sin ánimo de lucro, con más de 25 años de existencia, cuya misión es la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales, con régimen privado y capacidad plena para desarrollar su objeto social.

2. El Gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que establece la meta de lograr 701.900 Hectáreas (Ha) bajo sistemas sostenibles de conservación, busca desarrollar acciones de conservación, restauración ecológica, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible y reconversión productiva, que al mismo tiempo den cumplimiento de la Declaración Conjunta de Intención de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), del Documento CONPES 4021 de 2020 y de la meta de gobierno de sembrar 180 millones de árboles al 2022.

3. Si bien cerca del 71% del territorio continental está conformado por ecosistemas naturales, y la biodiversidad ha sido declarada como activo estratégico de la Nación, que sustenta los modos de vida de la población y una parte significativa del aparato productivo del país, al brindar oportunidades para generar negocios incluyentes e innovadores basados en el capital natural; entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de Ha de bosque y en los últimos cinco años se deforestaron 962.308 Ha adicionales.

4. Al respecto las dinámicas de la deforestación tienen mayor incidencia en zonas de posconflicto donde la presencia del Estado es más débil y su población se encuentra más afectada por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas. Los municipios con mayor incidencia del conflicto que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concentraron el 82% de la deforestación nacional, con un acumulado de 697.686 Ha.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i>
---------------------	--	---

5. Desde el año 2017, MinAmbiente definió lineamientos para las acciones de restauración en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas. Allí se definen cerca de 24 millones de Ha en el territorio colombiano susceptibles a ser restauradas, rehabilitadas y recuperadas, con la meta de conseguir 1 millón de Ha con estos procesos a 2023.

6. Amazon Conservation Team y el Banco Interamericano de Desarrollo celebraron el XXXXXXXXXXXX para apoyar las actividades de cooperación técnica CO-G1034 proyecto “Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados” en adelante El Proyecto.

7. El Proyecto tiene una duración de 36 meses y tiene como objetivo general: incrementar las áreas en proceso de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación en cuatro (4) municipios priorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en núcleos activos de deforestación: Dibulla (Guajira) y Montañita, Doncello y Florencia (Caquetá). Con este objetivo se busca el restablecimiento de los sistemas socio ecológicos, la protección de las fuentes hídricas, la recuperación de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento del componente forestal, al tiempo que se contribuye al desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales

8. Los objetivos específicos de este proyectos son: identificación, en estos en municipios con altos índices de deforestación, las áreas prioritarias para implementar acciones de restauración, recuperación y/o rehabilitación; (ii) implementar procesos participativos de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias; y (iii) realizar el mantenimiento a los procesos implementados de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias que se desarrollaran en tres componentes:

- a. Componente 1: Priorización de áreas degradadas y transformadas para la implementación de procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
- b. Componente 2: Implementación participativa de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación
- c. Componente 3: Mantenimiento de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación

9. Los beneficiarios de este proyecto serán pequeños productores y organizaciones de base comunitaria para lo cual se tendrá en cuenta la Unidad Agrícola Familiar (UAF), las

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;">Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p style="text-align: center;">the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i></p>
---------------------	---	---

organizaciones campesinas y de colonos, y las organizaciones de mujeres que se encuentran en los territorios priorizados.

10. Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto requiere contratar dos profesionales para la gestión social (1. Región Caribe – 2. Región Amazónica) en el desarrollo de actividades de restauración, recuperación y rehabilitación de acuerdo con los componentes del Proyecto.

III. OBJETO.

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de gestión social en la región asignada de acuerdo con los componentes del Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados.

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR.

1. Elaborar documento de plan de actividades para la ejecución del contrato, el cual contenga los informes a entregar y el cronograma mensual en el formato establecido.
2. En articulación con el coordinador del Proyecto y el equipo de profesionales y técnicos, acompañar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de las actividades del Proyecto, de acuerdo con las herramientas de gestión de ACT y el FCS/BID: matriz de resultados (MR), matriz de mitigación de riesgos, planes operativos anuales (POA), plan de adquisiciones (PA) y plan financiero.
3. Desarrollar las actividades de gestión social, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto, las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, aliados y otros actores relevantes, como mínimo, las siguientes sub-actividades del componente 1.
 - 3.1 La priorización de los lugares, organizaciones de base comunitarias, organizaciones campesinas y de colonos, organizaciones de mujeres con quienes se diseñarán y realizarán de manera participativa las actividades de los proyectos.
 - 3.2 El levantamiento de las líneas de base o diagnósticos participativos en el que se analicen y sistematicen aspectos biofísicos, culturales, ambientales, legales del territorio a intervenir.
 - 3.3 El diseño de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en las técnicas y estrategias de restauración, rehabilitación y recuperación diseñadas y priorizadas.
 - 3.4 El diseño participativo de la estrategia de monitoreo comunitario.
4. Acompañar el componente social en la región asignada, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto a las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, en las siguientes sub-actividades del componente 2.
 - 4.1 La implementación participativa de las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación de acuerdo con los componentes del Proyecto
 - 4.2 El mejoramiento de un (1) vivero comunitario por municipio para un total de cuatro

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 <p>the Amazon Conservation Team Colombia</p>
---------------------	--	--

- (4) viveros comunitarios fortalecidos en donde participen mujeres y jóvenes.
- 4.3 La implementación del plan de acompañamiento y asistencia técnica a las familias y organizaciones de base comunitarias seleccionadas.
 - 4.4 La implementación del plan de monitoreo comunitario con el fin de evaluar la efectividad de las actividades de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación a través de la instalación de parcelas concertadas con la comunidad para tener una muestra representativa del 10% del total de las hectáreas establecidas.
 - 4.5 El diseño e implementación del fondo local de pequeñas subvenciones enfocadas principalmente en el logro de las metas de la Matriz de Resultados del proyecto. Este fondo local debe garantizar la equidad de género y la participación justa de las mujeres en los beneficios del proyecto.
 - 4.6 Implementación con las organizaciones de base comunitarias y familias beneficiarias los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
 5. Acompañar el componente social en la región asignada, en articulación con el equipo de ACT y del Proyecto a las organizaciones de base comunitaria beneficiarias, en las siguientes sub-actividades del componente 3.
 - 5.1 Implementación del plan de mantenimiento para el total de hectáreas restauradas, rehabilitadas y/o recuperadas
 - 5.2 Desarrollo de las acciones pactadas en los acuerdos voluntarios y/o de conservación.
 6. La realización de reuniones periódicas que acompañen las acciones de los tres componentes, en las que participen los actores relevantes del Proyecto.
 7. Apoyar a la Coordinación del proyecto en la elaboración, actualización, según corresponda, de los insumos, vistos buenos y/o documentos, según aplique, relacionados con:
 - 7.1 Instrumentos de planeación, seguimiento, implementación, mitigación de riesgos y evaluación.
 - 7.2 Informes técnicos de avance y final de implementación y los demás que sean requeridos por el FCS/BID, Minambiente, y/o por las firmas auditoras y evaluadoras independientes
 8. Realizar todas las actividades y controles necesarios para efectos de llevar a cabo la planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y control relacionadas con las actividades de gestión social
 9. Elaborar los instrumentos de gestión y realizar seguimiento a la matriz de riesgos identificados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Social.
 10. Apoyar en el componente respectivo, los informes de avance a nivel técnico y operativo relacionados con los procesos de sistemas agroforestales a implementar
 11. Acompañar técnicamente la ejecución y/o supervisión de los contratos y/o adquisiciones que le sean asignadas.
 12. Participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo y/o eventos a los que sea convocado(a).
 13. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de selección que se adelanten en el marco de la implementación del Proyecto.
 14. Interactuar con las demás entidades y organizaciones involucradas dentro de la implementación de los proyectos para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i>
---------------------	--	---

15. Aportar en la elaboración de los distintos documentos requeridos por Amazon Conservation Team
16. Participar en las reuniones y comités establecidos y en aquellos que Amazon Conservation Team lo requiera.
17. Las demás relacionadas con el objeto contractual

V. OBLIGACIONES

- a. Desarrollar las actividades contenidas en el numeral IV.
- b. Entregar los productos e informes en el domicilio de EL CONTRATANTE.
- c. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento de la autoridad competente.
- d. Informar oportunamente cualquier situación que afecte o pueda afectar la oportuna y cumplida ejecución del contrato al supervisor técnico y al CONTRATANTE. Toda comunicación deberá remitirse de manera oportuna y por escrito al CONTRATANTE (Calle 29 No. 6-58 Of. 601 Ed. El Museo Bogotá, Colombia y/o info@actcolombia.org)
- e. Legalizar los desembolsos realizados por EL CONTRATANTE para cubrir gastos de viajes, talleres, reuniones y cualquier otro tipo de anticipo girado con ocasión del presente contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes o el término establecido en el MOP y en los procedimientos del CONTRATANTE.
- f. Afiliarse y presentar los soportes de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, de acuerdo a lo previsto por la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican o reglamentan.
- g. Que según Decreto 1072 de 2013. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial, las siguientes:
 16. Procurar el cuidado integral de su salud.
 17. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
 18. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 19. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
 20. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VI. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se llevará a cabo en la región asignada, con sede en la ciudad de Bogotá D.C.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i>
---------------------	--	---

No obstante, podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, previa aprobación de ACT, de acuerdo con las actividades previstas en las herramientas de planificación y monitoreo del Proyecto, entre otras, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones y la matriz de resultados.

Nota: Las actividades pueden desarrollarse en las instalaciones de ACT y/o en el local que el CONSULTOR utiliza para su actividad profesional. Puede evaluarse también un régimen mixto donde algunas horas del servicio sean realizadas en las oficinas de ACT según sea más conveniente al tipo de actividades (necesidad de cercanía con los actores relacionados o interacción con otros profesionales).

VII. VALOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. (\$30.330.000), pagaderos previa legalización del contrato, de la siguiente manera: Pagos mensuales de (\$4.333.000) que estará sujeto a que El CONSULTOR presente: a) Informe mensual de actividades con los respectivos soportes b) Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, expedida por el supervisor del contrato, y c) Presentación de comprobantes de pago de aportes a la Seguridad Social Integral.

Gastos de viaje y talleres: En el valor del contrato no se incluyen los gastos de viaje y talleres. Cuando se requiera el desplazamiento DEL CONSULTOR a sitios diferentes al de su sede de actividades se le reconocerá el derecho a gastos viaje, transporte y manutención de conformidad a los procedimientos vigentes de MOP Y de ACT.

Los impuestos y gravámenes aplicables durante la ejecución de este serán responsabilidad del CONSULTOR, conforme a las tarifas y bases establecidas. En el marco del artículo 96 Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019; lo señalado en el párrafo del artículo 2 del Decreto 540 de 2004 derogado o integralmente por el Decreto Ley 1625 de 2015 y la Resolución MADS 777 del 05 de junio de 2012, ACT, en su condición de ejecutor de los proyectos del FCS/BID, no reembolsará al contratista ningún impuesto. ACT emitirá dentro de los cinco días siguientes a la suscripción o firma del contrato el certificado de la exención tributaria para los fines pertinentes.

DURACION. El plazo del contrato será de SIETE (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

VIII. INFORMES Y PRODUCTOS.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i>
---------------------	---	--

El/la profesional deberá entregar los productos relacionados a continuación, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señalen en el plan de actividades presentado por el/la y aprobado por el/la supervisor(a) del contrato.

1. Plan de actividades y cronograma mensual.
2. Productos priorizados y pactados con la supervisión
3. Informe mensual de actividades enmarcando, entre otros: propuestas y/o ajustes en las herramientas de planeación, presupuesto y adquisiciones/contrataciones (si las hay) y ejecución de desembolsos, de implementación de actividades generales y las asociadas a cada uno de los componentes.
4. Un documento síntesis “Notas de Conocimiento” que recoja los principales logros, retos y oportunidades relacionados con el proceso adelantado en el formato definido por ACT, el cual deberá entregarse en el último mes de la ejecución del contrato.

IX. PERFIL Y MECANISMO DE SELECCIÓN.

Formación Académica: Profesional en ciencias sociales con experiencia relacionada de trabajo con comunidades campesinas.

Experiencia Laboral

Experiencia general de dos (2) años.

Experiencia específica de mínimo un (1) año en al menos las siguientes áreas

- a. Gestión ambiental sostenible
- b. Fortalecimiento de comunidades locales y organizaciones comunitarias de base
- c. Implementación de proyectos

MECANISMO DE SELECCION.

Mecanismo de selección por competencia de acuerdo con los procedimientos de ACT

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Evaluación de hoja de vida	70 PUNTOS
2. Entrevista	100 PUNTOS

IX. SUPERVISION.

La supervisión del presente contrato estará a cargo del Coordinador (a) del Proyecto y/o la persona en quien delegue.

XX/XX/XX
Pág. XX

Términos de Referencia
PROFESIONAL GESTION SOCIAL - REGIONAL
Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y
recuperación de ecosistemas degradados



_ACTCOL2022

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia COMUNICADOR SOCIAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	--	---

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Referencia	
Proceso	
Rubro Presupuestal:	Consulting Services
Plan de Adquisiciones	21
Nombre del Solicitante:	
Fecha de Emisión:	Thursday, 21 de July de 2022
Fecha estimada de inicio	

II. JUSTIFICACIÓN

11. Amazon Conservation Team, es una organización sin ánimo de lucro, con más de 25 años de existencia, cuya misión es la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales, con régimen privado y capacidad plena para desarrollar su objeto social.

12. El Gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” que establece la meta de lograr 701.900 Hectáreas (Ha) bajo sistemas sostenibles de conservación, busca desarrollar acciones de conservación, restauración ecológica, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible y reconversión productiva, que al mismo tiempo den cumplimiento de la Declaración Conjunta de Intención de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), del Documento CONPES 4021 de 2020 y de la meta de gobierno de sembrar 180 millones de árboles al 2022.

13. Si bien cerca del 71% del territorio continental está conformado por ecosistemas naturales, y la biodiversidad ha sido declarada como activo estratégico de la Nación, que sustenta los modos de vida de la población y una parte significativa del aparato productivo del país, al brindar oportunidades para generar negocios incluyentes e innovadores basados en el capital natural; entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de Ha de bosque y en los últimos cinco años se deforestaron 962.308 Ha adicionales.

14. Al respecto las dinámicas de la deforestación tienen mayor incidencia en zonas de posconflicto donde la presencia del Estado es más débil y su población se encuentra más afectada por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas. Los municipios con mayor incidencia del conflicto que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concentraron el 82% de la deforestación nacional, con un acumulado de 697.686 Ha.

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia COMUNICADOR SOCIAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i>
---------------------	---	---

15. Desde el año 2017, MinAmbiente definió lineamientos para las acciones de restauración en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas. Allí se definen cerca de 24 millones de Ha en el territorio colombiano susceptibles a ser restauradas, rehabilitadas y recuperadas, con la meta de conseguir 1 millón de Ha con estos procesos a 2023.

16. Amazon Conservation Team y el Banco Interamericano de Desarrollo celebraron el XXXXXXXXXXXX para apoyar las actividades de cooperación técnica CO-G1034 proyecto “Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados” en adelante El Proyecto.

17. El Proyecto tiene una duración de 36 meses y tiene como objetivo general: incrementar las áreas en proceso de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación en cuatro (4) municipios priorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en núcleos activos de deforestación: Dibulla (Guajira) y Montañita, Doncello y Florencia (Caquetá). Con este objetivo se busca el restablecimiento de los sistemas socio ecológicos, la protección de las fuentes hídricas, la recuperación de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento del componente forestal, al tiempo que se contribuye al desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de los medios de vida de las comunidades rurales

18. Los objetivos específicos de este proyectos son: identificación, en estos en municipios con altos índices de deforestación, las áreas prioritarias para implementar acciones de restauración, recuperación y/o rehabilitación; (ii) implementar procesos participativos de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias; y (iii) realizar el mantenimiento a los procesos implementados de restauración, recuperación y/o rehabilitación de áreas prioritarias que se desarrollaran en tres componentes:

- d. Componente 1: Priorización de áreas degradadas y transformadas para la implementación de procesos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
- e. Componente 2: Implementación participativa de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación
- f. Componente 3: Mantenimiento de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación

19. Los beneficiarios de este proyecto serán pequeños productores y organizaciones de base comunitaria para lo cual se tendrá en cuenta la Unidad Agrícola Familiar (UAF), las

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;">Términos de Referencia COMUNICADOR SOCIAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p style="text-align: center;">the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i></p>
---------------------	---	--

organizaciones campesinas y de colonos, y las organizaciones de mujeres que se encuentran en los territorios priorizados.

20. Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto requiere contratar un comunicador social para el diseño e implementación de la campaña de comunicaciones Proyecto.

III. OBJETO.

Prestación de servicios profesionales para el diseño e implementación de la campaña de comunicaciones del Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados en 4 municipios priorizados.

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR.

1. Elaborar documento de plan de actividades para la ejecución del contrato, el cual contenga los informes a entregar y el cronograma mensual en el formato establecido.
2. En articulación con el coordinador del Proyecto y el equipo de profesionales y técnicos, acompañar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación técnica de las actividades del Proyecto, de acuerdo con las herramientas de gestión de ACT y el FCS/BID: matriz de resultados (MR), matriz de mitigación de riesgos, planes operativos anuales (POA), plan de adquisiciones (PA) y plan financiero.
3. Diseñar la campaña de comunicaciones del proyecto de manera participativa con las comunidades beneficiarias y los actores relacionados, acorde con los lineamientos de ACT – FCS/BID y Minambiente
4. Implementar la campaña de comunicaciones del proyecto de manera participativa con las comunidades beneficiarias y los actores relacionados, acorde con los lineamientos de ACT – FCS/BID y Minambiente
5. Participar en las reuniones periódicas que acompañen las acciones de los tres componentes, en las que participen los actores relevantes del Proyecto.
6. Acompañar técnicamente la ejecución y/o supervisión de los contratos y/o adquisiciones que le sean asignadas.
7. Participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo y/o eventos a los que sea convocado(a).
8. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de selección que se adelanten en el marco de la implementación del Proyecto.
9. Interactuar con las demás entidades y organizaciones involucradas dentro de la implementación de los proyectos para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
10. Aportar en la elaboración de los distintos documentos requeridos por Amazon Conservation Team

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia COMUNICADOR SOCIAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 <p>the Amazon Conservation Team Colombia</p>
---------------------	---	--

11. Participar en las reuniones y comités establecidos y en aquellos que Amazon Conservation Team lo requiera.
12. Las demás relacionadas con el objeto contractual

V. OBLIGACIONES

- a. Desarrollar las actividades contenidas en el numeral IV.
- b. Entregar los productos e informes en el domicilio de EL CONTRATANTE.
- c. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento de la autoridad competente.
- d. Informar oportunamente cualquier situación que afecte o pueda afectar la oportuna y cumplida ejecución del contrato al supervisor técnico y al CONTRATANTE. Toda comunicación deberá remitirse de manera oportuna y por escrito al CONTRATANTE (Calle 29 No. 6-58 Of. 601 Ed. El Museo Bogotá, Colombia y/o info@actcolombia.org)
- e. Legalizar los desembolsos realizados por EL CONTRATANTE para cubrir gastos de viajes, talleres, reuniones y cualquier otro tipo de anticipo girado con ocasión del presente contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes o el término establecido en el MOP y en los procedimientos del CONTRATANTE.
- f. Afiliarse y presentar los soportes de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión, de acuerdo a lo previsto por la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifican o reglamentan.
- g. Que según Decreto 1072 de 2013. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial, las siguientes:
 21. Procurar el cuidado integral de su salud.
 22. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
 23. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 24. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
 25. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

VI. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá D.C. No obstante, podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, previa aprobación de ACT, de acuerdo con las actividades previstas en las

XX/XX/XX Pág. XX	Términos de Referencia COMUNICADOR SOCIAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados	 the Amazon Conservation Team Colombia
---------------------	---	--

herramientas de planificación y monitoreo del Proyecto, entre otras, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones y la matriz de resultados.

Nota: Las actividades pueden desarrollarse en las instalaciones de ACT y/o en el local que el CONSULTOR utiliza para su actividad profesional. Puede evaluarse también un régimen mixto donde algunas horas del servicio sean realizadas en las oficinas de ACT según sea más conveniente al tipo de actividades (necesidad de cercanía con los actores relacionados o interacción con otros profesionales).

VII. VALOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$33.600.000), pagaderos previa legalización del contrato, de la siguiente manera: Pagos mensuales de (\$4.800.000) que estará sujeto a que El CONSULTOR presente: a) Informe mensual de actividades con los respectivos soportes b) Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, expedida por el supervisor del contrato, y c) Presentación de comprobantes de pago de aportes a la Seguridad Social Integral.

Gastos de viaje y talleres: En el valor del contrato no se incluyen los gastos de viaje y talleres. Cuando se requiera el desplazamiento DEL CONSULTOR a sitios diferentes al de su sede de actividades se le reconocerá el derecho a gastos viaje, transporte y manutención de conformidad a los procedimientos vigentes de MOP Y de ACT.

Los impuestos y gravámenes aplicables durante la ejecución de este serán responsabilidad del CONSULTOR, conforme a las tarifas y bases establecidas. En el marco del artículo 96 Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019; lo señalado en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 540 de 2004 derogado o integralmente por el Decreto Ley 1625 de 2015 y la Resolución MADS 777 del 05 de junio de 2012, ACT, en su condición de ejecutor de los proyectos del FCS/BID, no reembolsará al contratista ningún impuesto. ACT emitirá dentro de los cinco días siguientes a la suscripción o firma del contrato el certificado de la exención tributaria para los fines pertinentes.

DURACION. El plazo del contrato será de SIETE (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

VIII. INFORMES Y PRODUCTOS.

El/la profesional deberá entregar los productos relacionados a continuación, dentro de los plazos que para cada uno de ellos se señalen en el plan de actividades presentado por el/la y aprobado por

XX/XX/XX Pág. XX	<p style="text-align: center;">Términos de Referencia COMUNICADOR SOCIAL Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas degradados</p>	 <p style="text-align: center;">the Amazon Conservation Team <i>Colombia</i></p>
---------------------	---	--

el/la supervisor(a) del contrato.

1. Plan de actividades y cronograma mensual.
2. Productos priorizados y pactados con la supervisión
3. Informe mensual de actividades enmarcando, entre otros: propuestas y/o ajustes en las herramientas de planeación, presupuesto y adquisiciones/contrataciones (si las hay) y ejecución de desembolsos, de implementación de actividades generales y las asociadas a cada uno de los componentes.
4. Un documento síntesis “Notas de Conocimiento” que recoja los principales logros, retos y oportunidades relacionados con el proceso adelantado en el formato definido por ACT, el cual deberá entregarse en el último mes de la ejecución del contrato.

IX. PERFIL Y MECANISMO DE SELECCIÓN.

Formación Académica: Profesional en comunicación social, educación y profesiones afines con experiencia mínimo de cuatro (4) años en diseño e implementación de campañas de divulgación de resultados en comunidades

Experiencia Laboral

Experiencia general de dos (2) años.

Experiencia específica de mínimo dos (2) años en al menos las siguientes áreas

- a. Fortalecimiento de comunidades locales y organizaciones comunitarias de base
- b. Comunicación para el desarrollo

MECANISMO DE SELECCION.

Mecanismo de selección por competencia de acuerdo con los procedimientos de ACT

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Evaluación de hoja de vida	70 PUNTOS
2. Entrevista	100 PUNTOS

IX. SUPERVISION.

La supervisión del presente contrato estará a cargo del Coordinador (a) del Proyecto y/o la persona en quien delegue.

XX/XX/XX
Pág. XX

Términos de Referencia
COMUNICADOR SOCIAL
Proyecto: Restauración ecológica, rehabilitación y
recuperación de ecosistemas degradados

