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LEG/SGO/CAN/IDBDOCS#37445607-13
ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO
Acceso a Agua Potable en Comunidades Rurales
I.
Objetivo
1.01 El objetivo del Proyecto es financiar actividades preparatorias que son necesarias para llevar a cabo la prueba de un prototipo de tecnología de purificación denominado Slingshot, y de un modelo de centro comunitario con la meta final de proveer a los gobiernos locales y a las comunidades con una solución costo-efectiva para responder a los desafíos de agua potable y saneamiento y otras necesidades sociales.
1.02 Específicamente, el Proyecto financiará: (i) diseños, casetas y quioscos comunitarios necesarios para la instalación de las máquinas Slinghot; (ii) planes de gestión ambiental y social necesarios para asegurar que los riesgos sociales y ambientales del proyecto sean mitigados de forma adecuada y que la socialización y las actividades de capacitación se llevan a cabo para asegurar la sostenibilidad del sistema de purificación Slingshot en el largo plazo; (iii) estudios legales y de demanda; (iv) evaluación y actividades de sistematización y diseminación. 
II.
Descripción
2.01
Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I, el Proyecto contempla la realización de los siguientes componentes tanto en la fase Alfa como en la Beta:
Componente 1. Preselección de sitios.
2.02
Este componente se enfocará en identificar y priorizar escuelas, centros de salud y comunidades para pilotear la máquina Slingshot y su modelo de intervención (quioscos comunitarios). Las actividades que comprenden este componente son: (i) visitas a los sitios preseleccionados entre el Beneficiario, el Banco, Deka, TCCC y el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA); (ii) estudios de calidad de agua; (iii) consultorías para evaluar que los sitios a seleccionarse cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad. Estos requisitos son: (i) la comunidad cuenta con un acceso adecuado a saneamiento; (ii) interés y aprobación del proyecto en el sitio específico por parte del gobierno local; y (iii) los beneficiarios demuestran interés por Proyecto; (iv) la comunidad cuenta con un sistema de distribución de agua que funciona pero presenta deficiencias en la calidad de agua y problemas de contaminación difícil de tratar; (v) los problemas de contaminación de agua los puede tratar la tecnología de purificación Slingshot a utilizarse; (vi) los sitios tienen cobertura de telefonía celular y electricidad (lo cual es necesario para garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina Slingshot); (vii) contexto político y social favorable para la implementación del proyecto; y (viii) se puede acceder a las localidades en carro (4x4) y son a menos de una hora de la localidad más cercana a ser beneficiada por el Proyecto (todas las localidades a ser beneficiadas en cada país deben estar a una distancia que permita sean visitadas por el Organismo Ejecutor en un día para minimizar costos). De acuerdo a la preselección de sitios que cumplan estos requisitos mínimos, los sitios a ser beneficiados serán priorizados teniendo en cuenta los siguientes criterios: (i) parámetros de calidad de agua: las localidades con las mayores necesidades en términos de contaminación de agua; y (ii) número de beneficiarios y costo de las actividades de preparación para la instalación de las máquinas: los sitios con menores costos por beneficiario serán priorizados. 
Componente 2: Actividades de preparación para la distribución de los prototipos.
2.03
Una vez los sitios han sido seleccionados, este componente se enfocará en la preparación de los aspectos técnicos que facilitarán la instalación de los prototipos Slingshot y quioscos comunitarios. Las actividades específicas que se llevarán a cabo como parte de este componente incluye: (i) desarrollo de un análisis de normas y regulaciones aplicables al proyecto; (ii) desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
; (iii) desarrollo de un Plan de Intervención Específico por sitio
; y (iv) soporte técnico y provisión de casetas para la instalación de las máquinas Slingshot. 
Componente 3: Prueba del prototipo y capacitación. 

2.04
Este componente que se enfocará en capacitar y brindar apoyo a los sitios beneficiarios donde serán instaladas las máquinas Slingshot, el cual comprenderá las siguientes actividades: (i) apoyo a las comunidades en la implementación del PGAS y el Plan de Intervención Específico; (ii) monitoreo periódico de la calidad de agua con el fin de garantizar la seguridad del agua; y (iii) recopilación de recomendaciones técnicas y sociales que serán base para el perfeccionamiento del prototipo y el desarrollo del modelo de negocio que escalará la tecnología y se espera sea financiado separadamente por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).
III.
Costo del Proyecto y plan de financiamiento
3.01
El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$665.000, que serán utilizados según la siguiente distribución por categorías de gastos y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento 
(en US$)

	Actividad / Componente
	Total
	Fondos BID
	Fondos de Contrapartida


	Comp. 1: Preselección de Sitios
	$23,000 
	$23,000 
	$0 

	Comp. 2: Actividades de preparación para la distribución de los prototipos 
	$227,250 
	$227,250 
	$0 

	Comp. 3: Prueba del prototipo y capacitación 
	$214,733 
	$175,213 
	$39,520 

	Administración del proyecto
	$130,990 
	$45,510 
	$85,480 

	Evaluación
	$20,000 
	$20,000 
	$0 

	Auditoría
	$25,000 
	$25,000 
	$0 

	Contingencias
	$24,028 
	$24,028 
	$0 

	Total
	$665,000
	$540,000
	$125,000


IV.
Ejecución
4.01
El Beneficiario llevará a cabo la ejecución del Proyecto. A tal efecto, será responsable de, entre otras, las siguientes tareas: (i) ejecución y monitoreo de las actividades comprendidas en los Componentes 1, 2 y 3 que se describen en este Anexo, (ii) procesos adquisición de bienes y servicios relacionados, y de selección y contratación de servicios de consultoría (incluyendo la presentación, para no-objeción del Banco, de un plan para la selección de consultores que comprenderá términos de referencia previamente acordados con el Banco), (iv) gestión de los recursos financieros del Proyecto, incluyendo justificación de gastos y presentación de informes financieros, y (v) coordinación y preparación de reportes de progreso. 
4.02
Evaluación. Noventa (90) días antes de la finalización del periodo de ejecución se realizará una evaluación para medir los resultados del Proyecto, con base en los indicadores previstos en la Matriz de Resultados. La evaluación será realizada por un consultor independiente, contratado a tal efecto por el Beneficiario. Para realizar la evaluación se levantaran encuestas de línea de base y al final del Proyecto. Esta evaluación será el instrumento principal para medir la consecución de los objetivos del Proyecto y aportará también lecciones aprendidas. 
� El Plan de Gestión Ambiental y Social, delinea la estrategia para las siguientes consideraciones y actividades: actividades de socialización con los beneficiarios; educación en agua, saneamiento e higiene; instrumento para monitorear el desempeño del sistema de purificación; diseño participativo del consumo, tratamiento de agua residual, monitoreo de calidad de agua, mantenimiento/servicio y plan de comunicación; sostenibilidad de la estrategia; identificación de riesgos, beneficios y oportunidades; plan para mitigar riesgos ambientales y sociales; estrategia para la transferencia apropiada de infraestructura de acuerdo a las políticas del Banco, análisis legal y de regulaciones.


� El contenido del Plan de Intervención Especifico por sitio incluirá, entre otros: línea de base, estudio de demanda, convenio de cooperación firmado entre los representantes de cada sitio a ser beneficiado; permisos o licencias ambientales otorgadas por la autoridad ambiental y/o el gobierno local (si aplica); consideraciones específicas del PGAS para cada sitio; diseño específico de la caseta que incluirá el diseño del almacenamiento de la máquina Slingshot, sistema de distribución del agua producida y conexiones eléctricas.


� El aporte local en especie no deberá superar el 20% del costo total del Proyecto





ATN/OC-13737-RG
ATN/OC-13737-RG

