
TERMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para la realización de los estudios de diseños 
detallados incluido el enfoque en infraestructura verde.

República Dominicana

Número de proyecto: DR-T1284

Número de Cooperación Técnica: 

Apoyo a la Ejecución Proyecto de DR-L1161 (YUNA).

1. Antecedentes y Justificación

1.1. El Gobierno de la República Dominicana (GoRD) está desarrollando el Pacto del 
Agua con el objetivo de lograr la seguridad hídrica a través del siguiente eje: (i) 
Proteger y sostener los recursos hídricos nacionales; (ii) Proveer servicios de agua 
eficientes y equitativos; (iii) Construir resiliencia climática y no climática. Como parte 
del último eje, el GoRD ha priorizado la mejora de la eficiencia de uso de agua en los 
sistemas de riego como parte de las políticas públicas que está implementado. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha movilizado una cooperación técnica de 
carácter no reembolsable para apoyar al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) en su objetivo de fortalecer las capacidades de Gobierno de República 
Dominicana en la gestión resiliente del agua de riego y la planificación de las 
inversiones en este sector, en cuencas y áreas de riego priorizadas. La cooperación 
técnica (CT) ha sido estructurada por el Banco en respuesta a la solicitud de las 
autoridades competentes del Gobierno Dominicano y las necesidades señaladas por 
el INDRHI. El BID ha aprobado la CT número DR-T1219, con el nombre 
“Identificación de Infraestructura de Riego y Adaptación al Cambio climático”, 
ejecutada por el INDRHI.

1.2. En el marco de otra cooperación técnica, el Banco apoyó al INDRHI en el desarrollo 
del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Yuna (PMICRY), con el fin de 
promover la gestión sostenible del recurso agua en sus múltiples usos a través de la 
identificación y priorización de inversiones en infraestructura, medidas de gestión y 
gobernanza. En este marco de identificaron y priorizan unas inversiones relacionadas 
con la gestión del riego en la cuenca (ver fichas en anexo). 

1.3. Cuenca del rio Yuna: La cuenca hidrográfica del río Yuna, localizada al noreste de 
República Dominicana, cuenta con el río más caudaloso del territorio nacional. Ocupa 
una superficie de 5,256 km2 (11% del territorio nacional) y cuenta con los distritos de 
riego del Yuna-Camú y Bajo Yuna, con extensiones respectivas de 27,546 y 21,429 
Km2 (16% del área irrigada del país), gestionadas por 8 juntas de regantes y 
explotadas por 19,500 usuarios (21% de total nacional de usuarios de agua de riego) 
principalmente para la producción de arroz. 



Ilustración 2: Localización cuenca del río Yuna. Fuente: INDRHI, 2020

1.4. La cuenca cuenta con diecisiete presas, aunque solo cuatro de ellas (Hatillo, Rincón, 
Dique Los Quemados y Dique Neumático AGLIPO II) son usadas para riego. La 
mayoría de ellas son multipropósito, ya que además de riego sirven para generar 
electricidad y abastecen agua para consumo humano. Las presas de Hatillo y Rincón 
contribuyen a prevenir las inundaciones cíclicas de las partes más bajas del río. En 
cuanto a usos de suelo, el 24.44% de las tierras están sobreexplotadas, esto incluye 
tierras netamente de vocación forestal que están bajo cultivos agrícolas (Ministerio 
de Medioambiente y Recursos Naturales MARENA, 2012). 

2. Objetivos
 

2.1. El objetivo de la presente consultoría es desarrollar los diseños de ingeniería básica 
para la construcción de canales de riego ubicados en la cuenca del Río Yuna; 
incluyendo los sistemas AGLIPO I, II y III, Sistema de riego Yuna – Cañabon y 
Sistema Masipedro, Camí, Yuna- cañabon tomando en cuenta los factores técnicos, 
ambientales, climáticos, sociales e institucionales.   

3. Actividades Clave

3.1. El consultor realizará las actividades siguientes: 
i. Revisar toda la bibliografía existente sobre los proyectos propuestos analizados 

en la etapa de factibilidad.
ii. En base a levantamiento en terreno e información secundaria, preparar los 

diseños de ingeniería (usando CAD u otra herramienta informática conocida) al 
más básico nivel de detalle y determinar los costos detallados de las inversiones 
propuestas en los proyectos en términos de infraestructura (canales primarios, 
etc.) 

iii. Elaborar los presupuestos, especificaciones técnicas, cronograma de ejecución y 
planos completos que conformen las carpetas técnicas para la contratación de la 
ejecución de dichas obras. En el caso de las obras de concreto, las 
especificaciones técnicas deben incluir: Tipo de concentro, mezcla, cemento, tipo 
de cemento, dureza, consistencia, en el caso del metal, es necesario definir 
dureza, entre otros parámetros, niveles de tolerancia,  

iv. Presupuesto estimado de construcción y fichas de costos: La firma consultora 
entregará un presupuesto detallado del diseño final de cada obra. Este 
presupuesto debe indicar la totalidad de las variables que componen el costo de 



cada actividad, con desglose de cada una de ellas. El formato de presupuesto 
deberá agruparse por hitos o etapas, como ser: preliminares, demoliciones, 
estructuras, sistemas, etc. deberá indicar como mínimo el nombre de cada 
actividad, la unidad de medida, las cantidades de obras y el costo total de cada 
actividad y cada etapa. Además, deberá presentar la ficha de costo de cada 
actividad presentada que incluya el rendimiento y costo de los criterios que la 
conforman (materiales, mano de obra y transporte).

v. Cronograma de ejecución de la obra:
vi. Se debe elaborar el cronograma de ejecución del proyecto, contemplando todas 

las actividades del presupuesto e identificando la ruta crítica del proyecto.
vii. Plan de Gestión Ambiental y Social La firma consultora deberá elaborar el plan de 

gestión ambiental y social que se deberá implementar al momento de realizarse 
la obra, que incluya medidas de mitigación sobre cualquier impacto 
socioambiental de las obras, basado en las Normas de Desempeño del BID.

viii. Elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de las obras 
seleccionadas por el INDRHI y el equipo del Banco. 

4. Resultados y Productos Esperados

4.1. La supervisión y el seguimiento de la ejecución de los trabajos será responsabilidad 
compartida tanto de INDHRI como del BID. Específicamente, INDRHI designará un 
funcionario de la Dirección de Planificación y de Gestión Hídrica quien dará 
seguimiento al estudio. Para cada producto, el consultor deberá asumir que se 
elaborarán un borrador, el cual se someterá al INDHRI y al BID, y una versión final 
del producto que resultará de la resolución satisfactoria a los comentarios del INDRHI 
y del BID.

4.2. Productos que sean informes consistirán en el documento principal y en un atlas de 
mapas que acompañe al documento como referencia.

4.3. La información geoespacial deberá entregarse como geobase de datos en formato 
.shp y deberá residir en el repositorio digital.

5. Productos 

5.1. Producto 1: Plan de trabajo. el cual deberá de contener una propuesta de cronograma 
de las actividades a realizar. La firma consultora deberá coordinar con el INDRHI, 
previo a la entrega de este producto, la fecha de las visitas a cada una de las obras, 
así como las reuniones de revisión y ajustes con el personal técnico de la UE y las 
incluirá en su cronograma. El INDRHI acompañará a la firma durante estas visitas. 
La firma consultora deberá indicar también las fechas de las instancias de 
presentación y retroalimentación al cierre de cada paquete de actividades y la fecha 
del taller final.

5.2. Producto 2: Versión preliminar del informe de factibilidad tomando en cuenta todos 
los elementos mencionados en las tareas, presentando en documentos separados 
los siguientes: 1) inventario cartográfico y estado actual de las infraestructuras 3) 



diseños de ingeniería, costos, cronograma, plan adquisiciones y plan de monitoreo y 
4) impactos ambientales preliminares y análisis económico, 5) términos de referencia.

5.3. Producto 3: Diseños preliminares, que incluyen los planos, renders y propuestas 
visuales que se presenten a la primera reunión para someter a análisis y validación 
de la contraparte y público beneficiario.

5.4. Producto 4: Anteproyecto, correspondientes tanto a los juegos de planos 
desarrollados a partir de la estructura final consensuada y validada, como al resto de 
diseños para los distintos sistemas y especialidades requeridos.

5.5. Producto 5: Especificaciones técnicas para la construcción: La firma consultora 
deberá de elaborar un documento de especificaciones técnicas para cada centro. 
Estas especificaciones técnicas deben de ir en concordancia y secuencia con las 
actividades presentadas en el presupuesto y/o plan de oferta de cada centro modelo. 
Debe especificar buenas prácticas y normas tanto de material como de proceso 
constructivo.

6. Reuniones.

6.1 El equipo del proyecto seleccionado deberá participar en varias reuniones con los 
actores involucrados y demás partes interesadas para recopilar datos en el sitio, a 
través de encuestas, entrevistas, grupos focales o cualquier otro medio que se 
considere apropiado siempre en coordinación con el BID.

6.2  El equipo del proyecto seleccionado participará en reuniones entre el equipo del BID 
y el Ministerio de Turismo de República Dominicana según lo requiera el líder de 
equipo del Banco. Idealmente se mantendrán reuniones quincenales o semanales 
según la fase del proyecto.

7. Requisitos de los Informes

7.1 Los informes finales serán entregados en idioma español y deberán ser revisados por 
un profesional cuya lengua materna sea el español.

7.2 Para cada producto (informe) esperado, se deberán presentar informes preliminares, 
índices anotados o borradores para asegurar la pertinencia de los mismos y 
monitorear el progreso de acuerdo a las expectativas.

7.3 Los resultados y los informes serán revisados por al menos el líder del equipo/director 
del proyecto, o el líder suplente. Para realizar cualquier pago, los entregables 
(productos, informes u otros) deben contar con la aprobación del líder de equipo del 
Banco.

7.4 Los productos entregados por la empresa deben cumplir con lo especificado en los 
Términos de Referencia y contrato, ya sea en el original o en su versión enmendada 
oficialmente válida en el momento de la aprobación de cada entregable.

8. Criterios de aceptación



8.1 El Banco informará vía correo electrónico a la empresa proveedora de los bienes y 
servicios incluidos en estos Términos de Referencia de su aprobación, aprobación 
parcial con la necesidad de realizar modificaciones o del rechazo de los productos 
(informes) recibidos.

9. Otros Requisitos

9.1 La información que se provea por parte del Gobierno de República Dominicana o del 
BID será considerada de carácter confidencial salvo que expresamente y por escrito 
el Gobierno de la República Dominicana o el BID especifiquen lo contrario.

9.2 Todos los productos producidos bajo esta consultoría son propiedad del Banco y por 
tanto confidenciales a menos que se estipule lo contrario de manera oficial de acuerdo 
con los protocolos, reglas y regulaciones del Banco.

10.  Supervisión e Informes

10.1 El punto focal de contacto para esta consultoría será Mario Gonzalez-Flores, Jefe de 
Equipo, quien estará a cargo de la aprobación de los diversos informes.

10.2 La empresa informará vía correo electrónico, al menos cada diez días hábiles, sobre 
el avance de los productos, así como sobre cualquier desafío u oportunidad 
identificada durante la ejecución de esta consultoría.

10.3 Adicionalmente, se llevarán a cabo reuniones periódicas por teleconferencia según 
sea necesario. Ambas partes harán esfuerzos razonables para no retrasar 
innecesariamente estas reuniones cuando lo requieran cualquiera de las partes.

10.4 La empresa será la responsable de asegurar que dichas reuniones se lleven a cabo y 
que los informes sean presentados al Banco en el tiempo y forma requeridos.

11. Calendario de Pagos
11.1 Las condiciones de pago se basarán en los hitos o productos entregables del 

proyecto. El Banco no espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de 
consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes.  El Banco 
desea recibir la propuesta de costos más competitiva para los servicios descritos en 
estos Términos de Referencia.

11.2 La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicará para las 
conversiones necesarias de los pagos en moneda local. 

1 Meses a partir de la emisión de la orden de proceder de la consultoría. 

Producto Fecha de Entrega 
(meses)1

Pagos

Porducto1. 1 15%

Producto 2: 6 20%

Producto 3. 7 25%



12. Especialidades Requeridas de la consultoría

12.1 El consultor tendrá la experiencia, experticia, personal, capacidad y recursos para 
acometer las tareas previstas en estos TDR, en particular en el uso y la aplicación de 
herramientas y técnicas similares o comparables con las especificadas para este 
estudio. El equipo de proyecto deberá trabajar bajo la coordinación de un director de 
Proyecto de acuerdo con sus experticias. La integración del equipo y la asignación 
de tiempos será planteada por el oferente en su propuesta técnica. El personal clave 
se describe en la tabla a continuación.

12.2 El director de proyecto puede tener una función adicional como parte del personal 
clave. Por ejemplo, el director de Proyecto puede ser también el Ingeniero de 
Recursos Hídricos, para lo cual deberá demostrar que tiene formación y experiencia 
para llevar a cabo las dos funciones.

Posición Formación Experiencia

Director de Proyecto Ingeniero, especialista 
en desarrollo de 
infraestructura de riego 
agrícola 

Mínimo 15 años de experiencia en la coordinación y 
elaboración de proyectos de infraestructura de riego 
agrícola. Debe tener experiencia en América Latina. 
Deberá tener como mínimo 10 años como Director de 
Proyecto o puesto de responsabilidad equivalente. 
Deberá estar en capacidad de comunicarse en español.

Ingeniero de 
Recursos Hídricos 

Maestría en ingeniería 
civil, ingeniería 
agrícola o hidrología 

10 años como mínimo de experiencia en diseños de 
infraestructura hidroagricola 

Especialista 
socioambiental

Maestría en estudios 
ambientales y/o 
sociales

10 años de experiencia en proyectos de desarrollo 
sostenible, evaluación de impacto y gestión 
socioambiental de diversos proyectos productivos con 
énfasis en agricultura. Conocimiento demostrado de 
políticas socioambiental de bancos multilaterales (BM, 
BID, etc.)

TERMS OF REFERENCE
Support for a specific public investment plan to improve the national multi-hazard 

early warning system (MHEWS) in the Yuna River basin. (DR-T1284)

1 Background

Producto 4. 8 20%

Producto 5. 12 20%



The Yuna River basin is an important territory that significantly contributes to the 
Dominican Republic’s food security. It occupies 11% of the national territory (5,498 km2), 
and has 16% of the country's irrigated area, which produces 60% of rice for local 
consumption, with rice representing the main economic activity of rural households with 
150,000 people involved in production and 100,000 in processing and marketing.  The 
Yuna watershed faces four inter-related challenges.  First, there is an increase in the 
frequency and intensity of floods, in part due to climate change, with a particular negative 
impact on the lower part of the watershed (3 events in the past three years).  Second, the 
area faces high levels of food insecurity, with nine out of ten provinces facing a food crisis 
and a food emergency (Monte Plata) (IPC, 2023). Third, Yuna has been affected by a 
significant reduction in permanent vegetation cover, due primarily to an expansion of the 
agricultural frontier and to unsustainable agricultural practices.  This reduction in 
permanent tree cover induces a decrease in ecosystem services, including water 
regulation, biodiversity, carbon capture, and agricultural production, among others. 
Finally, the watershed lacks a governance structure that can sustainably manage its 
use.  For instance, protected areas in the upper watershed are locally invaded by small 
farmers, and the water management infrastructures built in the mid-20th century to provide 
multiple services to several users (irrigation, drinking water, hydroelectric production) 
lacks proper maintenance, which lead to difficulties in controlling floods and meeting water 
demand from all users.   Using the results of simulations from the HidroBid model, which 
considers the effects of climate change, show that, without investments in the next years 
in the water regulation infrastructures, by the year 2060 it will not be possible to meet the 
existing water demand in the basin (ITAC, 2021). The TC will consist of two components: 
analysis of the current situation and identification of key issues for strengthening the 
country's early warning system, and piloting of priority actions. This consultancy is one of 
the activities under Component 1. 

2 Objectives:
The objective of this consultancy is to develop a draft specific public investment plan to 
improve the performance of the national Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) in 
the Yuna River basin. 

3. Scope of Services
This consultancy and its guiding TC, DR-T1284, defines a national MHEWS as a system 
that (i) monitors and analyzes hazards, (ii) provides timely alert information to residents 
(including vulnerable citizens), (iii) prepares and encourages citizens to take necessary 
evacuation actions upon receiving an alert information, and (iv) The above three elements 
function in harmony. Of necessity, optimally functioning MHEWS requires effective inter-
coordination across sectors, disciplines, organizations, societal levels as well as a 
feedback mechanism for continuous improvement.
The general framework for performing this consultancy in light of this definition is as 
follows:
Monitors and analyzes hazards: The study needs to include the multiple hazards to 
which the Yuna River basin landmass is exposed. In general, these hazards include 
earthquakes, floods, landslides, hurricanes/wind-storms, storm surge and coastal erosion 
(Sanchez province and Samana). The firm will propose in its proposal (taking into account 



the pricing framework of this consultancy) the types of hazards that will be planned for in 
this study. In this case, proposals that cover more hazards will be evaluated higher. 
Each hazard is currently observed in real-time (or near-real-time) by an individual agency. 
In this case, the firm will perform an objective evaluation of whether the monitoring of each 
hazard is being performed accurately compared to international standards, in terms of 
organization, personnel, and equipment. 
The above diagnostic points are described in more detail as follows: the firm will diagnose 
the status of the equipment used to observe each of these hazards, and whether the 
equipment is functioning satisfactorily. The firm will also evaluate the technical 
performance of the equipment for real-time/near-real-time risk analysis of individual 
hazard events. The types of instrumentation to be covered (or components needed for a 
MHEWS) are: (i) equipment needed to observe natural phenomena and hazards (e.g., 
climate stations and strong motion seismographs); (ii) hazard analysis by a central center 
(e.g., meteorological agency) based on observed data and the decision whether or not to 
disseminate warning/alert information; and (iii) provision of early warning/alert information 
to citizens and communities (e.g., through community sirens). The challenges identified 
here will also be used as material for the preparation of the draft public investment plan, 
which is the main output of this consultancy. 
In doing so, the consultant firm should clarify what indicators should be used to objectively 
measure the current performance or improved state of MHEWS. The above-mentioned 
diagnosis should be performed on this basis.
In addition, the consulting firm will also identify whether the agencies monitoring the 
hazard have in place adequate communication protocols to accurately exchange 
information with the disaster risk management agencies (INDOMET and Comité de 
Operaciones de Emergencia- COE), and whether there are areas for improvement.
Note: The above objective diagnostic assessment and review will be based on the 
diagnostic studies that have been performed in the past. Information on these past 
diagnostics will be provided by the Bank and Huaquia Ambiente.
Timely alert information to residents: the study will focus on the effectiveness of 
community sirens with cameras in addition to the traditional means of information 
dissemination: television, radio, and smart phones. The importance of this equipment is 
based on the fact that vulnerable groups (the elderly, poor, and children) do not always 
have access to the aforementioned means of information. Thus, this consultancy intends 
to propose to the Government of Dominican Republic the introduction of community sirens 
as a solution that can provide early warning information to the local population in an 
equitable manner. In addition, this consultancy proposes to bundle a digital camera with 
the community sirens so that the community can be visually monitored remotely. A 
community siren with cameras could serve as a communication tool for the government 
to inform citizens not only during disasters, but also in non-disaster situations. The firm 
will make specific recommendations on this possibility. As a case study, the firm will also 
refer to the experience of other countries (e.g., Ecuador and Chile) that have already 
introduced community sirens with cameras. The consulting firm should include the benefits 
of these community sirens with cameras in the cost-benefit analysis described below.
The operation of community sirens with cameras, especially the use of cameras to visually 
connect to each community and contribute to e.g., citizen safety, would require an 
establishment of coordination mechanism with related organizations (e.g., police, fire, 
traffic) that goes beyond the framework of the traditional national MHEWS. The consultant, 



therefore, will also refer to the efforts of other countries (e.g., Ecuador and Peru) in this 
coordination mechanism, and will also present a proposal for future organizational reform, 
taking into account the intentions of the Government of the Dominican Republic through 
this study. Consultant firms should include the need for these new institutional 
coordination efforts in the proposed draft public investment plan, which pilot phase will be 
implemented in the Yuna River basin.
Support for citizens to prepare for necessary evacuation actions: it generally means 
conventional disaster awareness and training at the community level. In this sense, a great 
deal of knowledge should be considered to have been accumulated within the Dominican 
Republic. The consultant will therefore diagnose this past experience and make specific 
recommendations on what additional efforts are needed to perform more effective 
community disaster awareness and training in the Dominican Republic. The challenges 
identified here are to be used as inputs and referenced in the draft medium to long-term 
general action plan to improve the national EWS and draft public investment plan 
proposed by the firm. Furthermore, specific priority activities proposed here would be 
incorporated into the pilot activities under the second component of DR-L1161. 
The consultant firm, in coordination with INDOMET, INDRHI and COE, will propose in 
which priority communities the above-mentioned pilot, will be implemented, as well as in 
the proposed draft public investment plan, should be performed, taking into account risk, 
vulnerability, demographics and socioeconomic indicators.
Note that behavioral science approaches should be given due consideration to more 
effectively engage communities in disaster awareness, training, and evacuation drills. 
Understanding Yuna Rinver basin community perceptions, sensititivities and 
behaviors/reactions to public warning alerts from the MHEWS will be important as a design 
input consideration in the specification of national investments for national MHEWS 
performance optimization and system strengthening. 
Other (Implementation mechanism for the consultancy services): The Government 
of the Dominican Republic's counterparts in this consultancy are INDRHI and COE. 
However, the deliverables of the consultancy work will first be submitted to the IDB, given 
that this contract will be signed with the IDB. All coordination will be done in a manner that 
involves the IDB, INDRHI, and INDOMET. In any case, all diagnostics performed by this 
consulting firm, identification of challenges, identification of relevant agencies, and 
preparation of the draft investment and development plan will be done in coordination with 
IDB, INDRHI and INDOMET.
The nature of the consultancy will require the firm to hold coordination meetings and 
technical dialogues with relevant institutions in the Dominican Republic in the course of 
executing the work. The institutions and participants in these meetings and dialogues will 
need to be strategically invited with reference to the framework described all above. The 
firm will identify these participating institutions in coordination with the INDRHI and 
INDOMET. The dialogue will also include senior advisors contracted by the IDB within the 
framework of this TC DR-1284. Preparations for the meeting will be performed by the 
consultant in collaboration with INDRHI and INDOMET, with support from the IDB 
Dominican Republic office.
The technical criteria used in the objective diagnostics will be performed using quantitative 
and scientific references from reputable organizations such as the World Meteorological 
Organization.



The deliverables of this consultancy are: (i) Various diagnostics; (ii) A medium to long-
term general action plan to improve the national EWS of the Dominican Republic in 
response to the challenges identified in the diagnostic; and (iii) A proposed public 
investment plan to implement the high priority items in the action plan. The draft 
investment plan should include a simplified (or indicative) estimate of e.g., the approximate 
cost of each investment item and the benefits expected to accrue from the investment.

4 Key Activities 
The consulting firm shall do the following:

(a) Perform a discussion meeting with the IDB, INDRHI and INDOMET immediately 
following the contract to confirm the technical details of the study. Compile a clear 
and detailed schedule for the entire study and methodology in the form of an 
inception report. Present the draft inception report to the IDB and Government of 
the Dominican Republic (GoDR) stakeholders. 

(b) Gather the necessary literature and on-site information and perform various 
diagnostics. These include key stakeholder mapping and the collection of various 
diagnostic studies conducted in the Dominican Republic, including the results of 
the MHEWS checklist assessment led by the Caribbean Disaster Emergency 
Management Agency (CDEMA). The consultant will coordinate with INDRHI and 
INDOMET to obtain these diagnostic studies. On-site information gathering will 
include consultations/coordination with government agencies in the Dominican 
Republic, as well as direct and empirical information gathering through field visits 
to various areas of the country. Based on the information gathered, the consultant 
will perform various diagnostics and compile the results into a draft diagnostic 
report. This will then be presented to the IDB and GoDR officials/government 
officials.

(c) Identify particular gaps from the information obtained from the diagnostics and 
develop a medium to long term roadmap and action plan to address them or to 
improve the national MHEWS system in the Dominican Republic. This action plan 
will include not only technical actions such as the installation of hazard observation 
equipment and community sirens, but also actions for institutional capacity 
development such as the development of a centralized monitoring system through 
installed cameras. Also, the action plan may include actions for legal reform for the 
national MHEWS improvement. Present a draft version of this action plan to IDB 
and GoDR officials/government officials.  

(d) Identify the highest priority items from the Action Plan and compile them into a 
single draft public investment project proposal that can be implemented in the 
medium term (about 5 years). The project investment draft/proposal should include 
an estimate of the amount of investment required for each item and the benefits to 
be derived from it (rough/indicative estimates are acceptable). Present a draft 
version of this project proposal to the IDB and GoDR stakeholders/government 
officials.

5 Expected Deliverables, project schedule/payments and milestones:
The Consultant shall submit the following products to the IDB: 



Deliverables % of payment Due date after contract signing 

Signing of contracts and delivery 
of Inception report & workplan

10% Two weeks after contracting

Diagnostics report 30% three months after contracting

National MHEWS Strengthening 
Roadmap & Action plan

30% Seven months after contracting

National MHEWS Investment 
project proposal

30% Eleven months after contracting

6 Project Schedule and Milestones 
See Section 5. 

7 Reporting requirements 
All reports will be written in Spanish and English.
Reports will be in a format compatible with Microsoft Office, they must have an editable 
format and must be delivered with their corresponding digital support. 

8. Acceptance Criteria
The products will be validated if they are delivered in a timely manner as indicated in 
Section 5 of the TOR.
The products will be accepted after evaluating them methodologically and technically, 
being able to issue comments to complement them by the Firm if necessary.

9 Qualifications & Experience Required
Interested Firms must submit a technical and economic proposal including the sections 
presented below.

Methodology and Scope of works. This section should describe the proposed 
methodology to perform the consultancy. 
Firm experience and assigned project’s human resources. The consulting firm shall 
have overall experience in the design of public investment development plans related to 
the national MHEWS. Specific experience in the Dominican Republic or Caribbean is 
preferred. 

The required profiles are as follows:
 Disaster Risk Management/MHEWS Specialist: 

o Degree in Disaster Risk Management (DRM) related subjects, 
such as civil engineering, environmental engineering, geology, 
hydrology or related degrees. 

o Experience: A minimum of 20 years of experience in the 
implementation of disaster risk management planning or 



implementations, including hazard monitoring, (near-) real-time 
risk analysis and disaster preparedness activities. Relevant 
experience in the Dominican Republic or Caribbean is preferred. 
The ability to accurately convey knowledge and experience on 
DRM to ministries/public agencies is also highly valued.

 Community awareness/training Specialist:
o Degree in community development, rural development or 

citizen/community participation on DRM. 
o Experience: Minimum 10 years' experience in disaster risk 

awareness raising and evacuation training, formal and informal 
education at the community level. Experience in implementing 
community sirens with cameras and related general knowledge is 
a plus. Relevant experience in Dominican Republic or the 
Caribbean region. 

 Economist (specialist in cost-benefit analysis):
o Degree in economics. 
o Experience: a minimum of 10 years of experience in preliminary 

cost-benefit analysis during the development of public investment 
plans. 

Timeline. A schedule proposal for the execution of the activities must be presented. The 
schedule must indicate the proposed start and finish dates for each of the tasks required 
in the work and the milestones of the contract (i.e., delivery of reports, etc.). 

Budget. An economic proposal in US dollars must be submitted for all the tasks of the 
proposed work (i.e., tabular format) that includes direct labor costs (i.e., number of hours 
or days per team member and their associated costs per unit) and indirect labor costs (i.e., 
travel, per diem, subcontractors, etc.). All assumptions related to the economic proposal 
must be clearly specified. If any additional task is to be recommended, it should be 
included in the proposal. 

Supervision and Reporting. IDB's Rural Development and Disaster Risk Management 
Division (CSD/RND) will be technically responsible for the execution of this contract, as 
well as for the approval of the products prepared by the consultant.

10 Schedule of Payments
See Section 5.

Consultoría de la Gestión y supervisión técnica de los diseños de las obras 
del proyecto de YUNA DR-L1161

Puesto de trabajo: Especialista de Gestión y Supervisión 

El Grupo BID es una comunidad de personas diversas, versátiles y apasionadas, 



unidas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Aquellos que trabajan 
con nosotros encuentran un propósito y hacen lo que más les gusta en un entorno 
inclusivo, colaborativo, ágil y gratificante.

Acerca de este puesto de trabajo 

Derivado de lo anterior el GoRD ha solicitado un préstamo de US$150 millones al Banco 
para financiar el “Proyecto Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna”, DR-L1161, que 
se espera sea cofinanciado en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA). bajo el programa de Cooperación para la Recuperación Económica y la 
Inclusión Social (CORE), el marco de cofinanciamiento entre el BID y JICA, con un 
presupuesto de US$100, para un presupuesto total de US$250 millones. El objetivo 
general de este préstamo de inversión es contribuir a la seguridad alimentaria y la 
resiliencia al cambio climático en la cuenca del río Yuna; Los objetivos específicos son: 
(i) fortalecer la gobernanza para una gestión resiliente de los recursos hídricos; (ii) 
aumentar la sostenibilidad ambiental; y (iii) promover la adopción de tecnologías y 
prácticas agrícolas más competitivas, ambientalmente sostenibles y resilientes al cambio 
climático. Será ejecutado por INDRHI, el Instituto Dominicano de Recursos Hídricos. La 
aprobación del préstamo está prevista para marzo de 2025; La ejecución debería 
comenzar a mediados de 2025. La CT DR-T1260, aprobada en 2023, financió la mayor 
parte de la preparación de este préstamo. Sin embargo, se ha establecido que se necesita 
asistencia técnica para apoyar al INDRHI en la mejora de la calidad del diseño y la 
implementación del proyecto en sus fases iniciales. Estos temas prioritarios incluyen: la 
necesidad de una infraestructura ambientalmente más sostenible que combine la 
infraestructura física convencional en la que INDRHI ha estado trabajando con 
infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza; la necesidad de mejorar los 
sistemas de alerta temprana y los mecanismos de coordinación multiinstitucional 
necesarios para abordar esto como parte de la gestión del riesgo de inundaciones, y la 
necesidad de fortalecer la capacidad técnica y de gobernanza del INDRHI.

Estamos buscando un/a consultor/a Especialista de Gestión y Supervisión 
técnica. El objetivo de la consultoría es Coordinar, implementar y dar seguimiento a 
los diseños y planes derivados de proyectos de infraestructura, con el fin de gestionar y 
mitigar los riesgos e impactos adversos, así como potenciar los efectos positivos en los 
ámbitos social y ambiental. Supervisar la ejecución técnica de las obras de riego y control 
de inundaciones, asegurando la alineación con los estándares de calidad y los plazos 
establecidos. Desarrollar estrategias proactivas para la prevención, mitigación y/o 
eliminación de riesgos, garantizando la eficiencia y sostenibilidad del proyecto en todas 
sus fases.

Trabajarás para la División de Recursos Naturales, Desarrollo Rural y Gestión de 
Desastre Naturales (CSD/RND), que forma parte del Departamento Cambio 
Climático. Este equipo es responsable de asesorar a la administración del BID y 
desarrolla políticas, estrategias, lineamientos operativos y programas en temas 
pertinentes al sector, así como en áreas afines.
Esto es lo que harás

Como Especialista de Gestión y Supervisión, tú principales tareas en el contexto 
del equipo son: 



•  Revisión y validación de los diseños iniciales, velando que los diseños y planes 
derivados cumplan con los requisitos técnicos, sociales y ambientales.

•  Elaboración de un plan de gestión de riesgos Identificar y evaluar los riesgos técnicos, 
sociales y ambientales, y desarrollar estrategias de mitigación.

•  Capacitación del equipo de trabajo sobre gestión ambiental y social, para asegurar que 
todo el personal esté capacitado en la identificación y gestión de impactos sociales y 
ambientales.

•  Monitoreo y seguimiento de las fases de diseños de las obras y la validación de los 
mismos

 Supervisar que la ejecución de la consultoría a fin de que la misma cumpla con los plazos, 
los estándares de calidad y los lineamientos ambientales.

•  Revisión de las comunicaciones e informes a stakeholders

Descripción: Elaborar y gestionar informes periódicos a los stakeholders y comunidades 
sobre el avance del proyecto, con énfasis en los impactos sociales y ambientales.

•  Gestión de la participación comunitaria

Descripción: Organizar reuniones y talleres con las comunidades locales para garantizar 
la correcta integración de sus preocupaciones e intereses.

Cronograma de Entregas y Pagos

 Informe Inicial: Documento con observaciones y recomendaciones de 
ajuste a los estudios previos.

 Informe de medidas correctivas y seguimiento de impactos.
 Informes de comunicación con stakeholders y comunidad
 Informe Final diseños validados y pliego desarrollado 

 

Esto es lo que necesitas

Entregable # Porcentaje Fecha Estimada de Entrega
Informe Inicial 20% A los 20 días de iniciada la consultoría 
Informe de medidas correctivas y 
seguimiento de impactos.

30% A los 90 días de iniciada la consultoría

 Informes de comunicación con 
stakeholders y comunidad

30% A los 180 días de iniciada la 
consultoría

 Informe Final diseños validados y 
pliego desarrollado 

20% A los 220 días de iniciada la 
consultoría



 Educación: Doctorado/ Maestría/Licenciatura (o título avanzado 
equivalente) en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil, Biología, Geografía, Sociología, u otros campos pertinentes a 
las responsabilidades de la función. 

 Experiencia: Por lo menos/entre 10 y 15 años de experiencia progresiva 
en n gestión ambiental, gestión socio ambiental o áreas afines, preferiblemente 
en proyectos de desarrollo.

 Idiomas: Dominio del idioma español.

Habilidades claves 
 Aprendizaje continuo 
 Colaborar y compartir conocimientos 
 Centrarse en los clientes 
 Comunicar e influir 
 Innovar y probar cosas nuevas

Requisitos
 Ciudadanía: Elija una de las siguientes opciones

IDB: Usted es ciudadano de República Dominicana o ciudadano de uno de 
nuestros 48 países miembros, elegible para tener una residencia válida o 
permiso legal para trabajar en República Dominicana sin necesidad de 
patrocinio por parte del BID.

 Consanguinidad: No tiene miembros de su familia (hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que 
trabajen en el BID, BID Invest o BID Lab.

Tipo de contrato y duración 
 Tipo de Contrato: Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC), 

suma alzada.
 Duración: 12 meses.
 Ubicación Laboral: Remoto.

Nuestra cultura
En el Grupo BID, trabajamos para todas las personas den lo mejor de sí y traigan 
a su verdadero yo al trabajo, estén dispuestas a intentar nuevos enfoques sin 
miedo, rindan cuentas de sus acciones y reciban una retribución por ellas.
La Diversidad, la Equidad, la Inclusión y el Sentido de Pertenencia (DEIB) son los 
pilares de nuestra organización. Celebramos todas las dimensiones de diversidad 
y animamos a que se postulen mujeres, LGBTQ+, personas con discapacidades, 
afrodescendientes e indígenas.

Nos cercioraremos de que a las personas con discapacidades se les brinden 
adaptaciones razonables para participar en el proceso de las entrevistas 
laborales. Si usted es un candidato calificado que tiene una discapacidad, 
envíenos un correo electrónico a diversity@iadb.org a fin de solicitar adaptaciones 
razonables para poder completar esta solicitud.

mailto:diversity@iadb.org


Nuestro Equipo de Recursos Humanos revisa exhaustivamente cada 
solicitud. 

Acerca del Grupo BID

El Grupo BID, compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID 
Invest y BID Lab, ofrece soluciones de financiamiento flexibles a sus países 
miembros para financiar el desarrollo económico y social a través de préstamos y 
subsidios a entidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe.

Acerca del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado 
en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo 
para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. 
El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría 
sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en 
toda la región. 

Síguenos:
https://www.linkedin.com/company/inter-american-development-bank/
https://www.facebook.com/IADB.org
https://twitter.com/the_IDB

Acerca de BID Lab 

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de 
financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en 
América Latina y el Caribe. El propósito de BID Lab es impulsar innovación para 
la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones 
para probar soluciones del sector privado en etapas tempranas con potencial de 
transformar la vida de poblaciones vulnerables afectadas por condiciones 
económicas, sociales y ambientales. 

Síguenos:
https://www.linkedin.com/company/idblab/
https://www.facebook.com/IDBLab
https://twitter.com/IDB_Lab

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo 
comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en 
América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia 
empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y 
maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con 

https://www.linkedin.com/company/inter-american-development-bank/
https://www.facebook.com/IADB.org
https://twitter.com/the_IDB
https://twitter.com/IDB_Lab


una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes 
en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de 
asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de 
sectores. 

Síganos:
https://www.linkedin.com/company/idbinvest/
https://www.facebook.com/IDBInvest
https://twitter.com/BIDInvest

Consultoría de Apoyo Técnico para la Implementación y Seguimiento del Plan 
de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para el Programa de Mejoramiento del riego 
y adaptación al cambio climático en la Cuenca del Yuna

Puesto de trabajo: Especialista Ambiental y Social

El Grupo BID es una comunidad de personas diversas, versátiles y apasionadas, 
unidas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Aquellos que trabajan 
con nosotros encuentran un propósito y hacen lo que más les gusta en un entorno 
inclusivo, colaborativo, ágil y gratificante.

https://www.linkedin.com/company/idbinvest/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/IDBInvest
https://twitter.com/BIDInvest


Acerca de este puesto de trabajo 

Derivado de lo anterior el GoRD ha solicitado un préstamo de US$150 millones al Banco 
para financiar el “Proyecto Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna”, DR-L1161, que 
se espera sea cofinanciado en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA). bajo el programa de Cooperación para la Recuperación Económica y la 
Inclusión Social (CORE), el marco de cofinanciamiento entre el BID y JICA, con un 
presupuesto de US$100, para un presupuesto total de US$250 millones. El objetivo 
general de este préstamo de inversión es contribuir a la seguridad alimentaria y la 
resiliencia al cambio climático en la cuenca del río Yuna; Los objetivos específicos son: 
(i) fortalecer la gobernanza para una gestión resiliente de los recursos hídricos; (ii) 
aumentar la sostenibilidad ambiental; y (iii) promover la adopción de tecnologías y 
prácticas agrícolas más competitivas, ambientalmente sostenibles y resilientes al cambio 
climático. Será ejecutado por INDRHI, el Instituto Dominicano de Recursos Hídricos. La 
aprobación del préstamo está prevista para marzo de 2025; La ejecución debería 
comenzar a mediados de 2025. La CT DR-T1260, aprobada en 2023, financió la mayor 
parte de la preparación de este préstamo. Sin embargo, se ha establecido que se necesita 
asistencia técnica para apoyar al INDRHI en la mejora de la calidad del diseño y la 
implementación del proyecto en sus fases iniciales. Estos temas prioritarios incluyen: la 
necesidad de una infraestructura ambientalmente más sostenible que combine la 
infraestructura física convencional en la que INDRHI ha estado trabajando con 
infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza; la necesidad de mejorar los 
sistemas de alerta temprana y los mecanismos de coordinación multiinstitucional 
necesarios para abordar esto como parte de la gestión del riesgo de inundaciones, y la 
necesidad de fortalecer la capacidad técnica y de gobernanza del INDRHI.

Estamos buscando un/a consultor/a Especialista Socioambiental. El objetivo de la 
consultoría es Implementar y dar seguimiento al Plan de Gestión Socio-ambiental del 
Programa (PGAS) y sus planes derivados, a fin de prevenir, mitigar y/o eliminar los 
riesgos e impactos adversos, y de potenciar los impactos positivos, en los ámbitos social 
y ambiental; generados como consecuencia directa e indirecta de la ejecución de las 
obras de riego y control de inundaciones que serán diseñas.

Trabajarás para la División de Recursos Naturales, Desarrollo Rural y Gestión de 
Desastre Naturales (CSD/RND), que forma parte del Departamento Cambio 
Climático. Este equipo es responsable de asesorar a la administración del BID y 
desarrolla políticas, estrategias, lineamientos operativos y programas en temas 
pertinentes al sector, así como en áreas afines.
Esto es lo que harás

Como Especialista Socioambiental, tú principales tareas en el contexto del equipo 
son: Asegurar la implementación del PGAS en todos los proyectos del Programa.

 Velar por el cumplimiento de las políticas de salvaguardia del BID y el 
cumplimiento de las condiciones contractuales especiales de ejecución, 
específicamente las identificadas en el Informe de Gestión Socio Ambiental 
(IGAS) del Programa. 



 Velar por el cumplimiento de las medidas Ambientales establecidas por el 
Ministerio Medio Ambiente.

 Identificar, reducir, planificar y manejar la mitigación de todo desplazamiento 
económico causado por el proyecto, especialmente a las bermas de los canales.

 Promover la participación en el Programa de la población, actores sociales, 
gremios empresariales e instituciones públicas.

 Diseñar e implementar el mecanismo de “Atención Ciudadana y Reclamos” del 
programa.

 Dar seguimiento al proceso de obtención de las autorizaciones necesarias para 
las obras.

 Asegurar que los requisitos ambientales y sociales establecidos en el PGAS y el 
IGAS sean incluidos en los pliegos de licitación y los contratos que se deriven de 
estos; así como velar por el cumplimiento de dichos requerimientos durante la 
ejecución de las obras.

 Asegurar la realización de un análisis de impacto socio-ambiental de los cambios 
que sean introducidos en los proyectos, que así lo ameriten.

 Asegurar la comunicación adecuada con las poblaciones afectadas en la etapa de 
diseño de las obras.

Cronograma de Entregas y Pagos

 Informe Inicial: incluyendo opinión general sobre el PGAS, metodología 
general para la implementación.

 Términos de Referencia (TDR) para las contrataciones de consultorías 
particulares que requieran implementación del PGAS.

 Especificaciones Técnicas (ET’s) que se requieran para la contratación de obras, 
bienes y servicios distintos de consultorías en lo referente al cumplimiento del 
PGAS

 Informe Final.
 

Esto es lo que necesitas

Entregable # Porcentaje Fecha Estimada de Entrega
Informe Inicial 20% A los 20 días de iniciada la 

consultoría 
 Términos de Referencia (TDR) 
para las contrataciones de 
consultorías particulares que 
requieran implementación del 
PGAS

30% A los 90 días de iniciada la 
consultoría

  Especificaciones Técnicas (ET’s) 
que se requieran para la 
contratación de obras, bienes y 
servicios distintos de consultorías 
en lo referente al cumplimiento del 
PGAS.

30% A los 180 días de iniciada la 
consultoría

Informe Final 20% A los 220 días de iniciada la 
consultoría



 Educación: Doctorado/ Maestría/Licenciatura (o título avanzado 
equivalente) en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil, Biología, Geografía, Sociología, u otros campos pertinentes a 
las responsabilidades de la función. 

 Experiencia: Por lo menos/entre 10 y 15 años de experiencia progresiva 
en n gestión ambiental, gestión socio ambiental o áreas afines, preferiblemente 
en proyectos de desarrollo.

 Idiomas: Dominio del idioma español.

Habilidades claves 
 Aprendizaje continuo 
 Colaborar y compartir conocimientos 
 Centrarse en los clientes 
 Comunicar e influir 
 Innovar y probar cosas nuevas

Requisitos
 Ciudadanía: Elija una de las siguientes opciones

IDB: Usted es ciudadano de República Dominicana o ciudadano de uno de 
nuestros 48 países miembros, elegible para tener una residencia válida o 
permiso legal para trabajar en República Dominicana sin necesidad de 
patrocinio por parte del BID.

 Consanguinidad: No tiene miembros de su familia (hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que 
trabajen en el BID, BID Invest o BID Lab.

Tipo de contrato y duración 
 Tipo de Contrato: Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC), 

suma alzada.
 Duración: 12 meses.
 Ubicación Laboral: Remoto.

Nuestra cultura
En el Grupo BID, trabajamos para todas las personas den lo mejor de sí y traigan 
a su verdadero yo al trabajo, estén dispuestas a intentar nuevos enfoques sin 
miedo, rindan cuentas de sus acciones y reciban una retribución por ellas.
La Diversidad, la Equidad, la Inclusión y el Sentido de Pertenencia (DEIB) son los 
pilares de nuestra organización. Celebramos todas las dimensiones de diversidad 
y animamos a que se postulen mujeres, LGBTQ+, personas con discapacidades, 
afrodescendientes e indígenas.

Nos cercioraremos de que a las personas con discapacidades se les brinden 
adaptaciones razonables para participar en el proceso de las entrevistas 
laborales. Si usted es un candidato calificado que tiene una discapacidad, 
envíenos un correo electrónico a diversity@iadb.org a fin de solicitar adaptaciones 
razonables para poder completar esta solicitud.

mailto:diversity@iadb.org


Nuestro Equipo de Recursos Humanos revisa exhaustivamente cada 
solicitud. 

Acerca del Grupo BID

El Grupo BID, compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID 
Invest y BID Lab, ofrece soluciones de financiamiento flexibles a sus países 
miembros para financiar el desarrollo económico y social a través de préstamos y 
subsidios a entidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe.

Acerca del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado 
en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo 
para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. 
El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría 
sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en 
toda la región. 

Síguenos:
https://www.linkedin.com/company/inter-american-development-bank/
https://www.facebook.com/IADB.org
https://twitter.com/the_IDB

Acerca de BID Lab 

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de 
financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en 
América Latina y el Caribe. El propósito de BID Lab es impulsar innovación para 
la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones 
para probar soluciones del sector privado en etapas tempranas con potencial de 
transformar la vida de poblaciones vulnerables afectadas por condiciones 
económicas, sociales y ambientales. 

Síguenos:
https://www.linkedin.com/company/idblab/
https://www.facebook.com/IDBLab
https://twitter.com/IDB_Lab

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo 
comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en 
América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia 
empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y 
maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con 

https://www.linkedin.com/company/inter-american-development-bank/
https://www.facebook.com/IADB.org
https://twitter.com/the_IDB
https://twitter.com/IDB_Lab


una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes 
en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de 
asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de 
sectores. 

Síganos:
https://www.linkedin.com/company/idbinvest/
https://www.facebook.com/IDBInvest
https://twitter.com/BIDInvest

Consultoría para la Preparación y Moderación de Talleres de Trabajo del 
Plan Específico de Inversión Pública para Mejorar el Sistema Nacional de 
Alerta Temprana de Múltiples Riesgos (MHEWS) en la Cuenca del Río Yuna

Puesto de trabajo: Especialista Ambiental y Social

El Grupo BID es una comunidad de personas diversas, versátiles y apasionadas, 
unidas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Aquellos que trabajan 
con nosotros encuentran un propósito y hacen lo que más les gusta en un entorno 
inclusivo, colaborativo, ágil y gratificante.

https://www.linkedin.com/company/idbinvest/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/IDBInvest
https://twitter.com/BIDInvest


Acerca de este puesto de trabajo 

Derivado de lo anterior el GoRD ha solicitado un préstamo de US$150 millones al Banco 
para financiar el “Proyecto Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna”, DR-L1161, que 
se espera sea cofinanciado en conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA). bajo el programa de Cooperación para la Recuperación Económica y la 
Inclusión Social (CORE), el marco de cofinanciamiento entre el BID y JICA, con un 
presupuesto de US$100, para un presupuesto total de US$250 millones. El objetivo 
general de este préstamo de inversión es contribuir a la seguridad alimentaria y la 
resiliencia al cambio climático en la cuenca del río Yuna; Los objetivos específicos son: 
(i) fortalecer la gobernanza para una gestión resiliente de los recursos hídricos; (ii) 
aumentar la sostenibilidad ambiental; y (iii) promover la adopción de tecnologías y 
prácticas agrícolas más competitivas, ambientalmente sostenibles y resilientes al cambio 
climático. Será ejecutado por INDRHI, el Instituto Dominicano de Recursos Hídricos. La 
aprobación del préstamo está prevista para marzo de 2025; La ejecución debería 
comenzar a mediados de 2025. La CT DR-T1260, aprobada en 2023, financió la mayor 
parte de la preparación de este préstamo. Sin embargo, se ha establecido que se necesita 
asistencia técnica para apoyar al INDRHI en la mejora de la calidad del diseño y la 
implementación del proyecto en sus fases iniciales. Estos temas prioritarios incluyen: la 
necesidad de una infraestructura ambientalmente más sostenible que combine la 
infraestructura física convencional en la que INDRHI ha estado trabajando con 
infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza; la necesidad de mejorar los 
sistemas de alerta temprana y los mecanismos de coordinación multiinstitucional 
necesarios para abordar esto como parte de la gestión del riesgo de inundaciones, y la 
necesidad de fortalecer la capacidad técnica y de gobernanza del INDRHI.

El Sistema Nacional de Alerta Temprana de Múltiples Riesgos (MHEWS) es un 
componente clave para la gestión integral del riesgo en la República Dominicana. En 
particular, la cuenca del río Yuna presenta una alta exposición a riesgos naturales como 
inundaciones, deslizamientos de tierra y huracanes, que afectan a las comunidades 
vulnerables de la región.

En este contexto, se busca desarrollar un plan específico de inversión pública orientado 
a fortalecer el MHEWS en esta cuenca, asegurando la participación de actores clave y 
promoviendo la coordinación interinstitucional.

Estamos buscando un/a consultor/a para gestionar y moderar los talleres de 
trabajo. El objetivo de la consultoría es Contratar los servicios de un/a consultor/a para 
la preparación y moderación de talleres de trabajo participativos, destinados a la 
construcción de un plan de inversión pública para el fortalecimiento del MHEWS en la 
cuenca del río Yuna.

Trabajarás para la División de Recursos Naturales, Desarrollo Rural y Gestión de 
Desastre Naturales (CSD/RND), que forma parte del Departamento Cambio 
Climático. Este equipo es responsable de asesorar a la administración del BID y 
desarrolla políticas, estrategias, lineamientos operativos y programas en temas 
pertinentes al sector, así como en áreas afines.
Esto es lo que harás



Como consultor para la preparación y moderación de los talleres de trabajo, tú 
principales tareas en el contexto del equipo son:

   Planificación:
o Revisión de documentos clave relacionados con el MHEWS y la cuenca 

del río Yuna.
o Diseño metodológico de los talleres, incluyendo agenda, dinámicas y 

herramientas participativas.
 Ejecución:

o Coordinación logística de los talleres en conjunto con las instituciones 
responsables.

o Moderación de los talleres, asegurando un ambiente de diálogo 
constructivo y una participación representativa de todos los actores clave.

  Sistematización:
o Elaboración de un informe que resuma los resultados de los talleres.
o Propuestas concretas para el diseño del plan de inversión pública, 

basadas en los insumos obtenidos.

Cronograma de Entregas y Pagos

Documento metodológico: 
Plan de trabajo detallado para la ejecución de los talleres, incluyendo 
objetivos, dinámicas y cronograma.
Moderación de los talleres:
Moderación efectiva de al menos tres (3) talleres de trabajo participativos en 
la región de la cuenca del río Yuna.
Informe final:
 Resumen de los resultados y aportes generados en los talleres.
 Propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento del MHEWS en el 

marco del plan de inversión pública
Click or tap here to enter text.

Esto es lo que necesitas
 Educación: Doctorado/ Maestría/Licenciatura (o título avanzado 

equivalente) en Ciencias Sociales, Gestión del Riesgo, Ingeniería u otros 
campos pertinentes a las responsabilidades de la función. 

 Experiencia: Por lo menos/entre 10 y 15 años de experiencia comprobada 
en la facilitación y moderación de talleres participativos. Conocimiento de 
los sistemas de alerta temprana y gestión del riesgo de desastres.

 Idiomas: Dominio del idioma español.

Entregable # Porcentaje Fecha Estimada de Entrega
Documento metodológico 20% A los 20 días de iniciada la consultoría 
 Moderación de los talleres 50% A los 90 días de iniciada la consultoría
Informe Final 30% A los 180 días de iniciada la 

consultoría



Habilidades claves 
 Aprendizaje continuo 
 Colaborar y compartir conocimientos 
 Centrarse en los clientes 
 Comunicar e influir 
 Innovar y probar cosas nuevas

Requisitos
 Ciudadanía: Elija una de las siguientes opciones

IDB: Usted es ciudadano de República Dominicana o ciudadano de uno de 
nuestros 48 países miembros, elegible para tener una residencia válida o 
permiso legal para trabajar en República Dominicana sin necesidad de 
patrocinio por parte del BID.

 Consanguinidad: No tiene miembros de su familia (hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluido el cónyuge) que 
trabajen en el BID, BID Invest o BID Lab.

Tipo de contrato y duración 
 Tipo de Contrato: Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC), 

suma alzada.
 Duración: 6 meses.
 Ubicación Laboral: Remoto y presencial.

Nuestra cultura
En el Grupo BID, trabajamos para todas las personas den lo mejor de sí y traigan 
a su verdadero yo al trabajo, estén dispuestas a intentar nuevos enfoques sin 
miedo, rindan cuentas de sus acciones y reciban una retribución por ellas.
La Diversidad, la Equidad, la Inclusión y el Sentido de Pertenencia (DEIB) son los 
pilares de nuestra organización. Celebramos todas las dimensiones de diversidad 
y animamos a que se postulen mujeres, LGBTQ+, personas con discapacidades, 
afrodescendientes e indígenas.

Nos cercioraremos de que a las personas con discapacidades se les brinden 
adaptaciones razonables para participar en el proceso de las entrevistas 
laborales. Si usted es un candidato calificado que tiene una discapacidad, 
envíenos un correo electrónico a diversity@iadb.org a fin de solicitar adaptaciones 
razonables para poder completar esta solicitud.
Nuestro Equipo de Recursos Humanos revisa exhaustivamente cada 
solicitud. 

Acerca del Grupo BID

El Grupo BID, compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID 
Invest y BID Lab, ofrece soluciones de financiamiento flexibles a sus países 
miembros para financiar el desarrollo económico y social a través de préstamos y 
subsidios a entidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe.

mailto:diversity@iadb.org


Acerca del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado 
en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo 
para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. 
El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría 
sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en 
toda la región. 

Síguenos:
https://www.linkedin.com/company/inter-american-development-bank/
https://www.facebook.com/IADB.org
https://twitter.com/the_IDB

Acerca de BID Lab 

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de 
financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en 
América Latina y el Caribe. El propósito de BID Lab es impulsar innovación para 
la inclusión en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones 
para probar soluciones del sector privado en etapas tempranas con potencial de 
transformar la vida de poblaciones vulnerables afectadas por condiciones 
económicas, sociales y ambientales. 

Síguenos:
https://www.linkedin.com/company/idblab/
https://www.facebook.com/IDBLab
https://twitter.com/IDB_Lab

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo 
comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en 
América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia 
empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y 
maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con 
una cartera de US$15.300 millones en activos bajo administración y 375 clientes 
en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de 
asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de 
sectores. 

Síganos:
https://www.linkedin.com/company/idbinvest/
https://www.facebook.com/IDBInvest
https://twitter.com/BIDInvest

https://www.linkedin.com/company/inter-american-development-bank/
https://www.facebook.com/IADB.org
https://twitter.com/the_IDB
https://twitter.com/IDB_Lab
https://www.linkedin.com/company/idbinvest/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/IDBInvest
https://twitter.com/BIDInvest



