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TOR for Communications and Outreach Specialist

REGIONAL
SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL INITIATIVE
(RG-T2608)
TERMS OF REFERENCE

BACKGROUND

The Inter-American Development Bank (IDB), as a Regional Hub for the United Nations global initiative Sustainable Energy for All (SE4All), is leading the coordination and outreach of this initiative in the Latin American and Caribbean region (LAC). The purpose of this work is to improve access to modern energy, increase renewable energy use, and increase the rate of energy efficiency in the region.  One of the functions of this regional hub is the management and sharing of technical knowledge, best practices, and data that will be necessary to expanding and accelerating this work, as well as the coordination of many international, regional, and local actors working in the energy sector.

The following Terms of Reference will outline the work of a consultant that will accomplish the tasks necessary to continue the communications, coordination and outreach of the regional hub to advance the global initiative SE4All in the LAC region.

CONSULTANCY OBJECTIVE(S)
The Contractual will provide support to the SE4All Americas initiative including managing its webpage, creating content, and incorporating its messages and communications agenda into the Energy Division. The specific objectives of the consultancy are as follows:
· Communications with LAC region about SE4All initiative 
· Support knowledge sharing in the region for best practices in work related to the three pillars of SE4All

· Act as a liaison between regional partners and beneficiaries of the SE4All initiative
MAIN ACTIVITIES

The consultancy activities are as follows:

Initiative Coordination

· Design new and/or further develop components for LAC SE4ALL

· Implement current and new components of LAC SE4ALL

· Initiative budget management

· Identify and recommend potential consultants to accomplish initiative goals

· Coordinate advice and feedback from specialists for initiative goals 

· Prepare IDB staff to represent the IDB with external parties and represent INE/ENE and with other divisions of the IDB
· Identify outreach opportunities for potential partners and technical cooperation

· Serve as a contact for questions related to SE4ALL 

· Other activities as assigned in support of team leader and of the Energy Division.
Capacity Building

· Identify and prioritize technical subjects to address 

· Foster a regional network of SE4All Practitioners and manage a portal that brings transparency to the work being done in the region 
· Begin developing/providing tools, information, and opportunities for regional EAPs

· Coordinate workshops and regional meetings for SE4ALL members and participants

Data and Knowledge

· Propose research and methods of accomplishing studies

· Research and analyze IDB projects past and current

· Continue analysis assessing levels of access; develop framework for this analysis and test using a cross section of member country examples

· Work with web developers to create online platform

REPORTS / OUTPUTS

Initiative Coordination

· Consistent provision of timely, high-quality service and products
· Provide regular updates to supervisor
· Final report including achievements and lessons learned upon completion of contract.

Capacity Building

· Identify at least three subject areas to address in order of priority
· Design plan to start work in these areas
· Jump start professional network setting goals for membership and workshop participation
Data and Knowledge

· Produce one major study about access to modern energy analyzing the issue in the context of multiple IDB member countries
· Coordinate the work of baseline studies or data collection efforts in support of LAC SE4ALL data and knowledge goals

SCHEDULE OF PAYMENT
Payment will be as follows:

· Monthly payments against acceptance by IDB of updates to supervisor.
COORDINATION 
· Team Leader - INE/ENE 

CHARACTERISTICS OF THE CONSULTANCY

· Consultancy Category & Modality:   TTC
· Contract Duration:  Sept 2015 to December 2016 
· Place of work: Bank Headquarters – 1300 New York Ave. NW, Washington D.C. and/or Representation offices
QUALIFICATIONS

· Academic Degree: The Independent Consultant must have a master’s degree in Energy, Environment, or a related discipline. 

· Languages: Must be proficient in both Spanish and English, written and spoken. 

· Areas of Expertise:

· Knowledge of LAC access to energy issues

· Renewable Energy and Rural Electricity issues

· Designing and implementing projects and/or programs

· Managing workgroups, panels, or boards.

· Developing partnerships, fundraising, or related work

· Website content and organizational development

· Research and publication 

· Database management, and data reporting experience a plus

· Additional Skills: The Independent Consultant should be able to multi-task and be highly organized, have the ability to act independently, creatively, and under own initiative, and should have a clear understanding of development issues in Latin America. 
TOR for Technical Expert in Access to Modern Energy

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

ENERGY DIVISION (INE/ENE)

INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL INITIATIVE
EXPERT IN ENERGY ACCESS 

TERMS OF REFERENCE

I. BACKGROUND

The Energy Division (INE/ENE) of the Inter-American Development Bank (IDB) supports the energy sector of Latin America and the Caribbean by providing loans and technical assistance through reports or other arrangements needed to advance the design, administration, monitoring and execution of energy sector operations.  This is part of the mission of the IDB as well as a contribution to the global initiative of the United Nations, Sustainable Energy for All (SE4ALL).  

The SE4ALL initiative originated from the idea that energy is the missing Millennium Development Goal and is essential to poverty reduction and positive growth.  In September 2011 the UN General Assembly launched the Global Initiative SE4All, declaring 2012 as the Global Year of SE4ALL.  The three goals of the initiative are (i) to provide universal access to modern energy, (ii) to double the level of renewable energy use worldwide, and (iii) to double the amount of energy efficiency work worldwide, all by the year 2030. In December of 2012, the UN declared the “Decade of Sustainable Energy for All.”  

The IDB has a strong history in the three focus areas of the initiative, and to continue this support the IDB will finance and coordinate multiple activities in the LAC region. The topic of access to modern energy will be of particular importance. The LAC region has an estimated electricity coverage of approximately 96%, and access to modern fuels for cooking is nearly 85% (although statistics about cooking fuels are not as strong) in 2013. Due to this, LAC is in a position to be the next region to reach universal access. However, much of the population without access to modern energy is concentrated in just a few countries.  Nearly 90% of the LAC deficit in access is found in only 10 countries.  If the region is to reach universal access by 2030, there is a need for large investments of technical, human, and financial capital, especially in these target countries. 

Historically, access to electricity projects has been one of the largest items in the IDB energy portfolio. As policy makers make new commitments to the importance of access to modern energy in the development and energy sector plans of their countries, there is an opportunity for governments and institutions like the IDB to build the partnerships that can deliver access to the final population that currently lives without modern energy.   

The following terms of reference outlines work for an expert in access to energy that will contribute to mobilizing technical, human, and financial capital to support countries with access to modern energy projects. These activities will be part of an IDB contribution to the region and the SE4All initiative in support of the goal of universal access to modern energy as well as an investment in growing a line of business for the IDB that is focused on access to energy. To improve the sustainability and relevance of this initiative, this consultancy will be carried out in collaboration with other institutions along thematic lines of the three SE4ALL pillars.

II. CONSULTANCY OBJECTIVE(S)

The objective of this consultancy is to support IDB energy sector activities and operations in the LAC region. The primary objectives of the consultancy are to: 

· Coordinate the IDB support for planning for universal access, at HQ and in coordination with the COFs

· Produce knowledge products that support in-country practitioners and policy makers related to energy issues 

· Respond to the demand of countries for technical assistance in close coordination with COF energy specialists 

· Support IDB energy operations with engineering and technical expertise  
III. MAIN ACTIVITIES

The primary activities of this consultancy are: 

Planning for Universal Access:

· Develop a toolkit for Planning for Universal Access to Modern Energy, including:

· Comprehensive guide for planning 

· Structure a minimum standard of electricity service

· A technical review of the translation into Spanish of the software Homer

· A software tool for financial and economic evaluation of rural electrification projects

· At least 1 technical specification for components of isolated generation systems for rural electrification 

· Coordination with the COFs of the promotion of the Universal Planning initiative, doing presentations and technical assistance, internally and externally at the IDB

Energy Knowledge Products and Dissemination, including but not limited to:

· One publication about the models and methodologies used to quantify social economic benefits of access to electricity

· Produce the first regional SE4ALL assessment of IDB member countries. Define the content, help in its preparation, and review the final document.

· Dissemination of knowledge products through activities such as missions to the target countries, presentations in webinars, participating in specific workshops, and giving support to the energy specialist of the energy division, in the HQ and in the COFs.

· Act as a focal point for developing the knowledge products with partner organizations, external contractuals, and IDB staff, preparing the specific TOR for doing this job, and managing the consultancies.

· Help in the preparation of 2016 Regional SE4ALL conference, including the definition of the agenda and the topics to discuss.

Responding to Country Demands for Technical Assistance in Access

· Lead the preparation of background documents of 3 target countries, regarding the SE4ALL goals, analyzing different scenarios, and making recommendations

· Lead the consultancy to help countries prioritize topics for technical assistant

· Define and review the content of the institutions and programs data base, related to the SE4ALL goals, that are present in LAC

· Define the general structure and contents of the on line portal to share energy knowledge products.

· Using the structure of the Toolkit for Planning for Universal Access, lead an initial diagnostic of at least 1 of the 3 target countries

Supporting IDB Energy Operations 

· Provide technical review of any IDB operation related to access to modern energy

· Provide engineering and technical expertise as support to specialists leading energy operations in other topic areas such as renewable energy and energy efficiency.  

· Development of a Renewable energy project preparation guide, in Spanish, including the best practices for the RE project development.

· Definition of the scope and preparation of the TOR for the consultancy that will help with  the development of a RE projects data base for 3 pilot countries

IV. REPORTS / OUTPUTS

The contractual will deliver the following outputs:

· 1 publication about the social economic evaluation models 

· 1 toolkit for Planning for Universal Access to Modern Energy including the specific components of the toolkit mentioned in the activities above

· 1 webinars to promote the Universal Access planning toolkit

· At least 1Initial Diagnostic of the institutional and regulatory framework to analyze how prepared is 1 country of the region to make a universal access plan.

· Lead the consultancy needed to help 1 of three target countries as it determines the SE4ALL goals of this country and prioritization of the technical assistance

· 1 Renewable Energy project preparation guide

· 1 TOR for the development of a RE project data base

Within 10 days of signing the contract, the Contractual will present a detailed work plan, including proposed content to be developed in this consultancy.  The contractual may be requested to present reports on its activities (1-2 pages) every two months.  Reports must include a detailed description of the activities carried out under the execution of this project, the outcomes of such activities, as well as proposals to enhance components.

V. SCHEDULE OF PAYMENT 

Payment will be made as follows: 

· Twice monthly 
VI. COORDINATION

· Team Leader -  INE/ ENE
VII. CHARACTERISTICS OF THE CONSULTANCY

· Consultancy Category & Modality:  TTC Individual Per Day
· Contract Duration:  12month contract, from August 16st 2015 to August 15th 2017, with possibility of extension.   
· Place of work: Bank Headquarters – 1300 New York Ave. NW, Washington D.C. and/or Representation offices
VIII. QUALIFICATIONS

· Academic Degree/Level of Professional Experience: The Independent Contractual must have a master, or equivalent, in Energy, Engineering, Economics, or a related discipline and demonstrate a minimum of 15 years of experience in planning, design, analysis, and/or evaluation of projects for access to energy in the LAC region.  Preference will be giving to Contractuals with a Ph.D. and/or proven publication of expert content in topics of access to energy or renewable energy.  At a minimum, Contractuals with 10 years or more of related energy sector experience in the LAC region will also be considered.
· Languages: Must be proficient in English and the local language of country to be studied both written and spoken. 
· Areas of Expertise: Energy Sector

· Additional Skills: The Independent Contractual should be organized, be able to act independently, creatively, and under own initiative, and should have a clear understanding of development issues in Latin America. 
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TERMS OF REFERENCE

1. Background

Within the framework of the United Nations SE4All initiative, one of the goals is to reach universal access to electricity and to use clean and sustainable fuels for cooking. Given the difficulty that some initiatives are facing in terms of investment and demonstrating profitability, it is necessary to advance in the development of models that allow us to quantify the benefits associated with access to energy – the ones that are in qualitative form or are simply unknown – so that they can be taken into account in the evaluation. 

In order to achieve this, it is necessary to research and analyze the state of the issue and bring together information that exists related to the necessary quantification development models and to avoid duplicating efforts by developing models that already exist. 

Currently, economic models that quantify direct benefits are used, which are represented in the area below the demand curve between the condition “without project” and the condition “with project” identified by the subscript 0 and 1 respectively. 

[image: image1.png]Ql

kWh/mes

Qo




In some countries such as Chile and Ecuador, for example, estimates have been used to quantify indirect benefits such as public lighting, food conservation, reduction of respiratory illness, etc. However, these estimates lack an objective methodology that is solid, defensible, and comparable.  Much like these benefits, there are others that have been illustrated, such as the increased number of hours for studying made possible by providing electricity to rural homes. But the benefits aren’t evaluated in quantitative form, and cannot be incorporated into the cash flow, meaning they do not affect favorable economic indicators of  project analysis, which leaves that benefit out of the assessment. 

2.  TECHNICAL SCOPE

2.1. General objetive
The general objective of this consultancy is to develop quantification models for the economic benefits associated with electricity use and the use of clean cooking fuels in order to obtain a monetary value that can be incorporated into the cash flow of projects. The methodologies and the instruments required for determining the parameters that will represent each different format, like the format of the survey, the way data is processed, etc., should be indicated so that each one of the parameters for models will be improved. 

Additionally, is expected that the consultant will support the general structuring of the study and review if there are aspects that haven’t been considered or if the methodologies used need to be modified. 

2.2. Specific objective 1

Bibliographic review of existing models that allows the monetary quantification of the social benefits, both direct and indirect, associated with the availability of electricity and clean cooking fuels with the goal of using them as a base for the development of the required quantification models. The existence of models and methodologies for the following topics: 

2.2.1 Benefits in the home

· Increase the available hours for study

· Decrease illness that is a product of contamination inside the home 

· Decrease of potential accidents due to bad or low lighting 

· Decrease of food loss due to refrigeration 

· Decrease of illness caused by eating rotten food

· Availability of public lighting

· Decrease of illness and the spread of illness due to the availability of drinking water

· Availability of electricity for the use of tools

· Hours of increased entertainment

· Availability of communication to, for example, ask for medical assistance or alarms for disaster preparedness

2.2.2 In Health Centers

· Timely application of refrigerated vaccines

· Decreased risk due to using sterilized instruments 

· Timely attention at night using artificial illumination 

· Decrease of risks by making drinking water available

2.2.3 In schools

· Availability of artificial lighting in classrooms and other areas 

· Availability of the use of multimedia tools

· Availability of the use of computers and internet

· Availability of the use of printers

· Availability of refrigeration for food

· Availability of drinking water 

2.2.4 For the environment

· Decreases deforestation 

· Decreases emissions by using less polluting fuels 

2.3. Specific objective 2

Parameterize the models found in the investigation described in Objective 1 so that they can be applied to different situations in different countries in a format that is clear, objective, and feasible. It should permit the measurement of monetary value so that it can be incorporated into the cash flow of projects. 

2.4. Specific objective 3

To develop methodologies and instruments necessary to obtain parameters that will support the models, such as the way of determining the size of the representative samples, the format of surveys, the algorithms to process data and obtain the parameters, etc. 

2.5. Specific objective 4

Application of parameterized models to a concrete case provided by the IDB, which means that the parameters are obtained from a specific reality. 

2 Minimum activities for achieving the objectives 

2.1 Minimum activities for achieving the General Objective 

Activity 1: Review the general background and the socio-economic and sustainability evaluation methodology for rural electrification projects used by the IDB in Ecuador. 

Activity 2: General discussion with the SE4All team to clarify doubts, comment on the revised methodology, and contextualize the requirement. 

Activity 3: To achieve the specific objectives, executing at a minimum the activities mentioned. 

2.2 Mimimum activites for fulfilling specific objective 1 

Activity 4: Review the background and existing studies of quantification models for the social benefits associated with rural electrification and the use of clean fuels for cooking in the IDB library and in other libraries, universities, NGOs, the World Bank, UNDP, others, etc. 

Activity 5: Discussion of the models found in activity 4 and selection of those that are pertinent for use. To carry out this activity, the consultant should prepare a Power Point or similar presentation for the whole project team. This will happened at a place TBD and could be at the IDB or the World Bank in Washington DC. 

2.3 Minimum activities for fulfilling specific objective 2 

Activity 6: Parameterization of the models selected so that the parameters involved are feasible to obtain, either via existing information in recognized databases and/or via reasonable fieldwork. For example, within these parameters we expect to find the following: 

· Energy consumption in a situation with project and without project 

· Cost of energy inputs to be replaced by the project 

· Fee for services and goods provided for the project

· Time dedicated to obtaining energy

· Time dedicated to the production of commercial goods 

· Average prices of the goods produced

· Average income for the socioeconomic class of the project location 

· Minimum legal salary in the location

· Average salary in informal agricultural activities 

· Average level of schooling

· Others to be determined

Activity 7: Final presentation of the parameterized models for discussion and approval via a Power Point presentation or other similar models. For the presentation, existing parameters should be used that allow the models to run and the results to be seen. 

2.4 Minimum activities to fulfill specific objective 3

Activity 8: Develop the algorithm to determine the size of representative samples 

Activity 9: Develop the survey forms that allow necessary information to be obtained to determine the required parameters for models. 

Activity 10: Development of methodologies and/or algorithms that allow the data supplied by the surveys to be processed and to obtain the parameters mentioned previously. 

2.4 Minimum activities for fulfilling specific objective 4 

Activity 11: Applying parameterized models to a concrete reality to be determined by the IDB, for which the information from the surveys will be supplied and the methodologies and algorithms developed to obtain the required parameters will be applied. 

Activity 12: Presentation of the results of activity 11, final discussions and conclusions.

3 Expected results:

Report 1: Contains the results of the following activities:

Activity 1

Activity 2

Activity 4

Activity 5

Report 2: Contains the results of the following activities:

Report 1 corrected

Activity 6

Activity 7

Report 3: Report 2 corrected (contains the correction of report 1)



Activity 8

Activity 9

Activity 10

Final report: 
Report 3 corrected (contains the correction of report 1 and 2)



Activity 11

Activity 12
4 Profile of the consultant:

The consultant must be an Economist, either with an undergraduate or graduate degree.  Must have solid knowledge and experience in the socioeconomic evaluation of projects, including demand curves and calculating shadow prices. Must have knowledge or experience in the energy sector, specifically in rural electrification and cooking. Must be able to work with a multidisciplinary team. Must be available to attend several field visits in rural areas in some country in Latin America and the Caribbean. Must be available to attend at least 3 in person meetings in the headquarters of the IDB in Washington DC.  Must speak Spanish and English. Must be able to attend video conferences and telephone conferences 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

La iniciativa Global de “Energía Sostenible para Todos (SE4ALL) se originó a partir de  la idea de que el acceso a energía es la Meta de Desarrollo del Milenio (Millennium Development Goals) que aún está más difícil por alcanzar y la cual es indispensable para la reducción de la pobreza y el impulso del desarrollo.  En septiembre de 2011, la Asamblea General de la ONU puso en marcha la Iniciativa Global “Energía Sostenible para Todos” y declaró el 2012 como el Año Mundial de SE4ALL.  Los tres pilares de la iniciativa son: i) proveer acceso universal a la energía moderna, ii) duplicar el nivel de uso de las energías renovables en todo el mundo, y iii) duplicar la eficiencia energética en todo el mundo; las tres metas para el año 2030. 

Desde el lanzamiento de la iniciativa en el 2011, SE4ALL ha venido creciendo continuamente en tamaño y fuerza.  Más de 70 países se han incorporado oficialmente a la iniciativa, de los cuales 19 países son de América Latina y 18 de estos, son países miembros del BID.  En diciembre de 2012,  la ONU declaró la "Década de Energía Sostenible para Todos" y comenzó a formalizar una serie de necesidades estructurales para la iniciativa. El BID ya tiene una fuerte trayectoria de trabajo en las tres áreas de enfoque de SE4ALL.  En un discurso pronunciado por el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante Rio +20 en junio de 2012, el BID reafirmó aún más su compromiso al destinar $5 mil millones de dólares de sus inversiones para los próximos 5 años hacia las metas de SE4ALL.  Como respuesta a este compromiso, la División de Energía del Banco debe financiar actividades específicas en varios países para apoyar y coordinar el trabajo de SE4ALL en la región de ALC.

Una de las labores claves para continuar con este apoyo por parte del BID, es la identificación, financiación y contratación de expertos locales en el sector energético que aborden los temas en el país correspondiente bajo el contexto de SE4ALL.   Los insumos de esta consultoría tendrán como propósito impulsar los objetivos de la iniciativa en Bolivia y por consiguiente en  la región de ALC.  El consultor tendrá a su cargo tareas para facilitar niveles de coordinación, acción y recopilación de datos además de información acerca del sector energético local y regional.  El objetivo de estas actividades es lograr proporcionan información que facilite la toma de decisiones y el aceleramiento del trabajo en el sector energético para los objetivos de SE4ALL.  Para garantizar la sostenibilidad y relevancia de esta iniciativa, esta consultoría se llevará a cabo en colaboración con otras instituciones a lo largo de las líneas temáticas de los tres pilares SE4ALL.

Estos términos de referencia enumeran las actividades y responsabilidades del consultor que como se ha mencionado anteriormente, actuará en calidad de consultor local para  SE4ALL en Energía para el país asignado. El especialista local de la División de energía, al igual que el equipo de proyecto de SE4ALL en la División de Energía del BID en la sede, supervisará al consultor responsable de este trabajo.
II. OBJETIVO DE CONSULTORÍA (S):

El objetivo general de esta consultoría es apoyar y contribuir a las actividades de SE4ALL en el país asignado al igual que en ALC con información que logre avances con las metas propuestas por la iniciativa de SE4ALL.  Específicamente, esta consultoría tiene como objetivos proporcionar información detallada y actualizada para el país asignado:
· Identificar las tendencias actuales en el país asignado en relación con los tres pilares de SE4ALL (acceso, eficiencia energética y energías renovables).

· Especificar las metas (targets) propuestos actualmente y que van directamente relacionadas con los objetivos de SE4ALL.
· Detallar y enumerar las políticas, reglamentos y decretos del país que apoyan estos objetivos.
· Proporcionar información para que el equipo de proyecto del BID genere posibles escenarios a largo plazo para lograr avances en el logro de las metas.

III. PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Las actividades principales del Experto Local de la Energía de SE4ALL son las siguientes:

· Preparar el Reporte de análisis de brechas de Evaluación Rápida (RAGA) del país asignado.  Este reporte debe alinearse al formato que será enviado por el equipo de que está a cargo del proyecto.  Adicionalmente, el reporte debe ser enviado al BID en un archivo electrónico que debe incluir portada, cuerpo del documento y todos los anexos.

· Cargar la información del sector energía del RAGA en la "base de datos" tanto en Microsoft Excel y a través de la SE4ALL Portal Regional (más información provendrá directamente del RAGA)
· Coordinar la verificación y validación de la información del reporte RAGA y de la base de datos conjuntamente con el especialista local en energía del BID o con otro compañero, según sea acordado por el consultor y el equipo de proyecto del BID
· Preparar una presentación detallada de SE4ALL en PowerPoint para el país asignado con el objetivo de ser presentada en reuniones (internas como externas) y que contenga información  los planes actuales para el acceso universal a la electricidad
· En coordinación con la oficina de país del BID y el especialista local en energía, llevar a cabo tareas de investigación independientes, entrevistas, reuniones y llamadas telefónicas para ejecutar las actividades incluidas en estos términos de referencia.

El consultor evaluará y pondrá en consideración oportunidades que se presenten para promover la iniciativa SE4ALL caso por caso

IV. INFORMES / PRODUCTOS:

El consultor entregará los siguientes resultados:

· 1 versión completa del Reporte de análisis de brechas de Evaluación Rápida (RAGA) que debe ser debidamente completado en su totalidad al cierre de este contrato. 

· 1 "base de datos" con la información del RAGA y demás indicadores completos para el caso del país asignado.  Este producto debe ser entregado a más tardar el 24 de octubre.  El formato de la tabla para la preparación de la base de datos será enviado por la División de Energía del BID).

· 1 Presentación sobre SE4ALL en el país asignado para su uso en reuniones internas y eventos públicos.

· V. CALENDARIO DE PAGO:

El pago se realizará de la siguiente manera:


· 25% a la firma del contrato

· 25% a la entrega de la "base de datos" de país asignado

· 25% con la entrega del reporte RAGA finalizado 

· 25% con la entrega de la presentación sobre SE4ALL 


VI. COORDINACIÓN:

• Jefe de Equipo,  INE / ENE

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA:

• Categoría de la consultoría y modalidad: Consultor Nacional - contrato por suma alzada
• Duración del contrato: octubre 2013 a marzo 2014
• Lugar de trabajo: Chile


VIII. CALIFICACIONES:

• Grado Académico/Tiempo de experiencia profesional: El consultor debe tener un título de maestría en Energía, Ingeniería, Economía o una disciplina relacionada. Consultores con 5 años o más de experiencia en el sector energético en el país serán considerados.
• Idiomas: dominio con el inglés y el español tanto escrito como hablado.
• Áreas de conocimiento: Sector de Energía
• Habilidades adicionales: El Consultor Independiente debe ser muy organizado, capaz de actuar de forma independiente, de manera creativa y bajo iniciativa propia.  Debe tener un claro entendimiento de los temas de desarrollo en América Latina.
TOR for firm to produce Country Action Plan

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría de Apoyo a la Preparación del Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y el Plan de Inversiones para Nicaragua dentro del marco de la Iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4ALL por sus siglas en inglés)

Borrador al 29/4/2015

I. ANTECEDENTES

1.1 El Gobierno de Nicaragua (GNI) viene impulsando una estrategia para superar los retos del sector energético, la cual entre otros incluye: (i) reducción de la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica; (ii) expansión de la infraestructura en generación renovable y transmisión centralizada; (iii) expansión de la cobertura eléctrica; (iv)  promoción de programas para eficiencia energética; (v) reducción de pérdidas en el sistema eléctrico; y (vi) la maximización de oportunidades que se presentan al estar el país conectado con el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC). Los recursos del "Scaling-Up Renewable Energy Program” (SREP)
  aportarán un apoyo estratégico a estas iniciativas que Nicaragua ya tiene en curso.

1.2 La iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4ALL por sus siglas en inglés) es una iniciativa multilateral lanzada en diciembre del 2011 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, para movilizar a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en la transformación de los sistemas energéticos en el mundo.

1.3 Esta Iniciativa plantea tres objetivos globales y voluntarios para el año 2030: a) asegurar el acceso universal a los servicios energéticos modernos; b) duplicar la tasa global de mejora de la eficiencia energética; y c) duplicar la cuota de las energías renovables en la mezcla energética global.
1.4 En el 2013, Nicaragua se unió a la Iniciativa SE4ALL y se formó el equipo SE4ALL Nicaragua conformado por: el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) como enlaces por parte del Gobierno, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Residente Coordinador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como “Hub” 
  técnico y financiero.

1.5 Basado en fases secuenciales, el MEM en coordinación con el PNUD y el BID, realizó la 1ª fase con una “Evaluación Rápida y Análisis de Brechas en el Sector Energético de la República de Nicaragua en el 2012/2013” (RAGA por sus siglas en inglés). En ese mismo año, el MEM con el apoyo del BID, elaboró, como base de la 2da. fase, un borrador de la Propuesta del Plan Nacional de Acción (PNA) 2013-2030 y la hoja de ruta estratégica SE4ALL en Nicaragua al año 2030.

1.6 El borrador del PNA 2013-2030 tomó en cuenta marcos de referencia global, regional y nacional. El documento de Enero 2014, fue revisado por el equipo base, especialistas y consultores vinculados a la Iniciativa, en el primer semestre de ese año. El documento analiza las barreras y las brechas identificadas en el RAGA así como las metas propuestas para el 2015, el 2020 y el 2030, realiza un mapeo de las iniciativas existentes y faltantes, sugiere procesos y actores a ser involucrados para lograr las metas, propone acciones a ser realizadas y establece algunas recomendaciones. 

1.7 La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés) fue declarada el “Hub” para apoyar a los países en alcanzar las metas de energías renovables dentro del marco de la Iniciativa SE4ALL. Consecuentemente, a finales de 2013, el MEM solicitó a IRENA la realización  de una “Evaluación del Estado de las Energías Renovables en Nicaragua” (RRA por sus siglas en inglés) para definir parte de las acciones necesarias para alcanzar las metas relacionadas al objetivo de las energías renovables a ser incluidas en el PNA mencionado. 

1.8 A inicios del 2014, el BID y Novozymes firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para facilitar el desarrollo y despliegue de la bioenergía sostenible en Latinoamérica y el Caribe (LAC) dentro del marco de la Iniciativa SE4ALL y lanzando la iniciativa  “Oportunidad de Alto Impacto de Bioenergía Sostenible SE4ALL” para generación de calor, electricidad y el sector. Novozymes y el BID están patrocinando una serie de seis talleres para promover la producción sostenible y uso de bioenergía en la región LAC para contribuir a alcanzar las metas de acceso universal a la energía y duplicar el uso de las energías renovables. 

1.9 El Comité de Eficiencia Energética de la Iniciativa SE4ALL acordó establecer una plataforma global para la aceleración de la eficiencia energética a nivel nacional, sub-nacional y en ciudades. Para demostrar el enfoque de la plataforma, una serie de países, ciudades, regiones e industrias fueron identificados como socios iniciales. Los sectores en los que se podría trabajar inicialmente incluyen: edificios, transporte y la eficiencia del combustible de vehículos de motor, iluminación y electrodomésticos, sistemas de energía en distritos, y la eficiencia energética en la industria, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Nicaragua participa en esta plataforma como uno de los 10 países piloto.

1.10 Así mismo, el Plan de Acción SE4ALL Nicaragua 2030 permitirá gestionar fondos (no-reembolsables y reembolsables) para complementar los proyectos y programas existentes así como apoyar programas nuevos bajo la estrategia nacional que posiciona el potencial de energías renovables, el acceso universal a la energía y la eficiencia energética en el país como componentes fundamentales para desarrollar las condiciones propicias que garanticen el crecimiento económico, la inclusión social, y desarrollo ambiental sostenible.
1.11 Considerando la necesidad de elaborar un Plan de Acción SE4ALL Nicaragua 20139 y el Plan de Inversiones, se contratará un servicio de consultoría que atienda lo estipulado en estos Términos de Referencia (TDR). 

II. OBJETIVO

El objetivo de esta consultoría es apoyar al GNI en la preparación del Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y el Plan de Inversiones al año 2030, vinculados y articulados, con una visión integral y una exposición transparente que permita apreciar claramente cómo se utilizaran los recursos y cuál la eficacia de los resultados, ya que los documentos deben estar preparados para la gestión de fondos (no reembolsables y reembolsables) que impulsen el cumplimiento de los tres objetivos que plantea la Iniciativa SE4ALL en relación al acceso universal a la energía, la eficiencia energética y las energías renovables. 

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Con el fin de lograr el objetivo anterior, la consultoría comprende las Fases 1, 2, 3 y 4 y las tareas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que se realizarán por partes, según lo siguiente:

FASE 1 – Propuesta de Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones al 2030.

Tarea No. 1: Recopilar y analizar información general de los avances de la Iniciativa SE4ALL a nivel internacional y del sector de energía en el país.                                                                                                                                                   

1.1 Principales avances de la iniciativa SE4ALL en el mundo, indicando las tendencias y perspectivas de los 3 objetivos, por continente y resaltando/justificando  los ejemplos (máximo de tres por cada objetivo) más interesantes por las lecciones que pueden servir a Nicaragua. 

1.2  Analizar el sector energético nacional, considerando (a) el equilibrio básico de energía (por lo menos de los últimos cinco años y hasta 2014); (b) la descripción de la estructura del sector; (c) la legislación y el marco regulatorio; (d) los activos de generación eléctrica, transmisión y distribución; (e) la diversificación de la generación de electricidad, eficiencia energética y el acceso a la energía; (f) las tarifas y estructuras tarifarias; (g) las personas clave que participan en la regulación del sector energético y (h) los desafíos clave que enfrenta el sector considerando: el cumplimiento de los objetivos de la Iniciativa SE4ALL, el borrador de la Propuesta del Plan Nacional de Acción  (2013-2030) ya elaborado y otros documentos relevantes del sector energía, i) todo lo anterior, bajo el contexto actual (baja en el precio del petróleo, cambio climático, crecimiento del PIB, precios de la tecnología, entre otros). El resultado final será una descripción cuantitativa de la brecha en Nicaragua para lograr las tres metas de SE4All.        

Tarea No. 2: Investigar y sistematizar las diversas iniciativas del sector energético en curso y en planeación (estrategias , planes, programas y proyectos) en el país, indicando su contribución al cumplimiento de los 3 objetivos de la Iniciativa SE4ALL y disponer de forma accesible la información solicitada (fichas por ejemplo).                                                                                                                                                                                                               

2.1 Identificar y documentar: elaborar resumen con al menos (nombre, objetivos, ámbito de acción, duración, componentes, etapa en la que se encuentra (idea, pre factibilidad, factibilidad, inversión, operación), monto(s) y fuente(s) de financiamiento, avances financieros y proyecciones para su término).

2.2  Analizar los principales obstáculos (tecnológicos, técnicos, normativos/legales, financieros, sociales, ambientales, etc.) que limitan la contribución de lo encontrado en el punto 2.1 a alcanzar los tres objetivos de la Iniciativa SE4ALL y valorar sus posibles soluciones.

2.3  Proponer la gestión de fondos por medio de SE4ALL para aquellas iniciativas identificadas en 2.1 y 2.2 que así lo requieran y proponer nuevos proyectos y programas (complementarios y/o adicionales) para cumplir con los objetivos de SE4ALL al 2030.

2.4  Elaborar y presentar una Propuesta del Plan de Acción SE4ALL en borrador que sirva de base para la Tarea siguiente.

Tarea No. 3: Tomando como base el Plan de Acción SE4ALL (2.4) revisado al menos una vez por el Equipo Base y considerando la priorización necesaria en el sector energía, re-elaborar el Plan de Acción y complementar con el respectivo Plan de Inversión SE4ALL tomando en cuenta los períodos 2015-2020, 2021-2025 y 2026-2030. El Plan de Inversión se va a usar por el doble propósito de (i) identificar como usar los recursos ya disponibles por cantidad, prioridad, y cronograma, y (ii) para solicitar nuevos recursos financieros que apoyarían las actividades en el Plan de Acción SE4ALL.

3.1 Realizar un análisis trade-off de las intervenciones de inversión, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas, dando prioridad a los proyectos basados en los principios rectores aprobados por el GNI, incluyendo el acceso y la asequibilidad en cuestiones sociales y ambientales. Los criterios también pueden incluir, pero no limitarse a, los impactos de empleo, usos productivos de la energía eléctrica, el estado de la confirmación de los recursos, finanzas-capacidad, capacidad técnica y financiera de los proponentes, calendario para el desarrollo, etc.

3.2 Recomendar modelos viables de negocio y esquemas de financiamiento para los proyectos prioritarios identificados, incluyendo la discusión de las posibles fuentes de financiación, el apoyo, si las hubiere, de los proveedores de fondos y la capacidad técnica y financiera de los desarrolladores y operadores del proyecto. Como parte de esta actividad, el contractual deberá revisar los mecanismos financieros existentes utilizados para proyectos de energía renovable, y considerar si es mejor ampliar esos mismos mecanismos para cubrir las nuevas tecnologías de la energía renovable o la creación de nuevos mecanismos financieros.

3.3 Realizar un análisis ambiental y social, y asegurar que el ambiente y los requisitos de salvaguardias sociales del BID y GNI se preserven adecuadamente en el marco de la identificación de proyectos específicos de energía renovable, eficiencia energética y acceso universal a la energía para su inclusión en el PI. Dependiendo del alcance y la naturaleza de los proyectos: (i) identificar las posibles lagunas en la cobertura de los impactos ambientales y sociales positivos y negativos esperados de los proyectos propuestos, señalando si la información y datos de las lagunas existentes impedirán el adecuado análisis/priorización de un proyecto y tendrá que ser sustituido antes de que se recomiende para la inclusión en el plan de inversiones; (ii) tener en cuenta las cuestiones ambientales y sociales (tales como problemas de la tierra o disputas, la contaminación local o ruido, etc.) y (iii) la evaluación ambiental y social de los estudios de pre-factibilidad y factibilidad disponibles. Como parte de esta actividad, el contractual también debe discutir los posibles beneficios de género prioritarios identificados en proyectos de energía renovable, eficiencia energética y acceso universal a la energía.

3.4 Presentar el documento (Word, PDF y PowerPoint) de la propuesta del Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y su Plan de Inversiones al 2030 con metas para cada objetivo y período, detallando para cada intervención de inversión los períodos de pre-inversión, inversión, asistencia técnica y recursos humanos así como indicar el tipo de fuente: donación, préstamo, fondos propios, fondo revolvente, etc.

FASE 2: Validación del Plan de Acción SE4ALL y Plan de Inversiones  al 2030.

Tarea No. 4. El Plan de Acción y Plan de inversión SE4ALL requiere ser validado mediante una metodología inclusiva, participativa y compartida con actores destacados y relevantes. 

4.1 Realizar, organizar, coordinar y moderar tres talleres con actores clave del sector energía: a) Un taller para validar las acciones en términos de energías renovables; b) Un taller para validar las acciones en términos de acceso universal; y c)  Un taller para validar las acciones en términos de eficiencia energética;  

4.2  Elaborar propuesta de la lista de invitados, cartas de invitación, nota conceptual y presentaciones (en PowerPoint) de los tres talleres de validación. Asimismo preparar la metodología más adecuada, inclusiva y participativa y programas.

a. 4.3 Coordinar y apoyar un taller de género y energía que brinde insumos para la inserción del tema de género en el Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y el Plan de Inversión al 2030.4.4  Realizar un informe documentando por separado, los resultados de cada taller, resaltando aquellos aspectos que serán considerados en el Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones al 2030.

FASE 3: Propuesta del Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y el Plan de Inversión al 2030.
Tarea No. 5. Basado en los resultados de los cuatro talleres realizados en la Fase 2, preparar y presentar Propuesta final del Plan de Acción y Plan de inversión SE4ALL Nicaragua 2030 tomando en cuenta el propósito de la siguiente Fase.

FASE 4: Ronda de Fondos - Plan de Acción SE4ALL y Plan de Inversiones 2015- 2030.

Tarea No.6. El Plan de Acción y el Plan de inversión SE4ALL requieren ser presentados a aquellos interesados en financiar esta propuesta ya sea de manera compartida o total. Por lo que se necesita realizar una Ronda de Fondos con actores destacados y relevantes.                                                                                                                                           

6.1 Realizar, organizar, coordinar y moderar la actividad.

6.2 Elaborar propuesta de la lista de invitados, cartas de invitación, nota conceptual con el programa y presentaciones (en PowerPoint) de la Ronda.

6.3 Preparar la metodología más adecuada, inclusiva y participativa que garantice el éxito de la Ronda de Fondos. 

6.4 Completar el Plan de Acción SE4ALL y el Plan de Inversión con la información recabada durante la Ronda de Fondos, adjuntando los debidos soportes y evidencias en anexos, incluyendo la metodología propuesta y la finalmente aplicada.

La consultoría también incluye la coordinación y compatibilización  con otras consultorías que puedan ser contratadas para apoyar la preparación del Plan de Acción y de Inversión SE4ALL Nicaragua 2030.

IV. PRODUCTOS ESPERADOS

La consultoría incluye la preparación y presentación al punto focal del GNI de los siguientes documentos e informes elaborados como productos a partir de las 4 Fases y las respectivas tareas. 

En  la FASE 1: 

Tarea No. 1. Documento "Estado de situación del sector energético en Nicaragua ante la Iniciativa SE4ALL"

Tarea No. 2. Documento "Avances del sector energético en Nicaragua" - Contribuciones a los objetivos de SE4ALL al 2030

Tarea No. 3. Documento de propuesta de Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones (2015-2030) –Borrador 1

En la FASE 2:  

Tarea No. 4. Informe de los talleres de validación del Plan de Acción SE4ALL y Plan de Inversiones  al 2030.

En la FASE 3:

Tarea No. 5. Documento de propuesta de Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones (2015-2030) –Borrador 2

En la FASE 4:
Tarea No. 6. Informe de la Ronda de Fondos con los debidos soportes en anexo y Propuesta final del Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de inversión al 2030  conjugado con los resultados de la Ronda de Fondos. 
V. FORMA DE PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los informes y documentos relacionados a la presente contratación se deberán poder manejar en aplicaciones compatibles con Microsoft Office. Las partes involucradas podrán intercambiar y entregar información por vía electrónica (e-mail). El Plan de Inversiones  deberá ser entregado en forma electrónica, preparado en idioma español e inglés.

VI. Cronograma de Pagos

 El cronograma de desembolsos previstos es el siguiente:

 6.1.   20% del monto total del contrato a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo de la consultoría a satisfacción;

6.2    30% del monto total del contrato a la aprobación por parte del Punto Focal de SE4ALL del Gobierno y el BIDdel Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones (2015-2030) –Borrador 1 (fin de Fase 1)
6.3
20% del monto total del contrato a la aprobación por parte del Punto Focal de SE4ALL de Gobierno y el BID del informe de los talleres de validación de la propuesta del Plan de Acción SE4ALL y Plan de Inversiones  al 2030 y Documento de Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones (2015-2030) –Borrador 2 (fin de Fases 2 y 3)
6.4
30% del monto total del contrato a la entrega y aceptación por parte del Punto Focal de SE4ALL de Gobierno y el BID de la propuesta del Plan de Acción e Inversión SE4ALL Nicaragua 2030 debidamente validados y respaldados financieramente (fin de Fase 4)

VII. Supervisión y Coordinación

Coordinación y supervisión: La responsabilidad de la supervisión de los trabajos que en estos TDR se proponen será del punto focal de SE4ALL de Gobierno, apoyado por el Grupo Coordinador SE4ALL Nicaragua, y el Especialista de Energía de la División de Energía del BID basado en Nicaragua.
VIII. Características del acuerdo contractual

Tipo: Firma Internacional. 

Duración y aspectos contractuales: Agosto  15 de 2015 a  Enero 30 de 2016 (se prevé una carga de 80 días de consultoría).

Lugar de trabajo: 
IX. CALIFICACIONES 

9.1
Se requiere profesional en ingeniería eléctrica o afín (mecánica, industrial, etc.) o economista con una experiencia profesional mínima de diez (10) años, incluida la experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos o programas de energía y en las inversiones en energía renovables (energía solar fotovoltaica, energía eólica, hidráulica, biocombustibles y proyectos de energía geotérmica). 

9.2
Mínimo de 5 años de experiencia en la realización de análisis ambiental y social de proyectos de energía, programas o inversiones, entre ellos un buen conocimiento de las políticas de salvaguarda del BID y multilaterales.

9.3
Experiencia demostrada en el diseño e implementación de los planes energéticos nacionales, incluso en combinación de tecnologías de energía (diésel, energía hidroeléctrica, solar, geotérmica y eólica, etc.) y de hacer proyecciones y estimaciones en el futuro.  

9.4
Experiencia demostrada en la evaluación técnica, análisis económico y financiero de los proyectos del sector de energía, incluidos los proyectos de energía renovable.

9.5
Experiencia  amplia en el área regulatoria del desarrollo del sector energético, incluyendo el desarrollo de las energías renovables y la política.

9.6
Amplia experiencia operativa en electrificación rural a través de extensión de la red, fuera de la red de proyectos de mini y micro-red de energías renovables.

9.7
Experiencia relevante en el sector energético en Centroamérica.

9.8
Experiencia demostrada en la realización de talleres y consultas con los interesados clave.

9.9
Experiencia de trabajo en proyectos financiados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) y con el apoyo y el trabajo con los BMDs.

9.10
Excelente conocimiento de inglés y español hablado y escrito.

Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los reglamentos y criterios del Banco. 

Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles. Esto incluye empleados y contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.

Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena.
ANEXO 1.

CONCEPTO Breve PLANTILLA

Para cada componente del Plan de Inversiones, un breve concepto de inversión (máximo dos páginas) debe proporcionarse como anexo que incluye:

· Planteamiento del problema (1-2 párrafos)

· Aplicación de la disposición (1-2 párrafos)

· Las cuestiones ambientales y sociales / limitaciones y nivel recomendado de evaluaciones ambientales y sociales, consultas y planes de mitigación / compensación por hacer durante la preparación del proyecto de acuerdo con las políticas de salvaguarda del Banco Interamericano de Desarrollo (1-2 párrafos)

· Los indicadores de resultados

· Plan de financiación

· Preparación del proyecto calendario

· Las solicitudes, en su caso, para la financiación de preparación de la inversión

Tabla 1
	Actividades Clave
	Fecha

	Elaboración de documento de propuesta de Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones (2015-2030) –Borrador 1
	Tercera semana de Julio del 2015

	Talleres de validación del Plan de Acción SE4ALL y Plan de Inversiones  al 2030.
	Entre julio y agosto de 2015

	Elaboración de documento de propuesta de Plan de Acción SE4ALL Nicaragua y Plan de Inversiones (2015-2030) –Borrador 2
	01 de septiembre de 2015

	Ronda de fondos - Plan de Acción SE4ALL y Plan de Inversiones  al 2030. 
	Octubre de 2015


� Programa para la ampliación de la energía renovable en países de ingreso bajo


� Centro de actividades





