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SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA

Seleccién #: CO-T1727-P001

Método de seleccidn: Seleccion Competitiva Simplificada

Pais: Colombia

Sector: Energia

Financiacion - TC #: ATN/OC-20173-CO

Proyecto #: CO-T1727

Nombre del TC: Apoyo a la implementacion de la hoja de ruta de transicion energética

Descripcion de los Servicios: Estudios de preinversion, para recolectar informacion georreferenciada sobre las
caracteristicas socioeconomicas y condiciones energéticas de la poblacion sin acceso o con prestacion deficiente
del servicio de energia eléctrica en el litoral pacifico

Enlace al documento TC: https.//www.iadb.org/es/project/CO-T1727

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta ejecutando la operacidon antes mencionada. Para esta
operacion, el BID tiene la intencién de contratar los servicios de consultoria descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberan ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes del 13 de octubre de
2023 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).

Para acceder al Portal del BID, las firmas deberan generar una cuenta de registro, incluyendo todos los datos
solicitados por el Portal. En caso de que alguno de los datos solicitados no sea completado, la firma no podrd
participar en este o cualquier otro proceso de seleccién ejecutado por el BID para trabajo operacional. Si su
firma ya se haya registrado previamente, deberd validar que cuenta con todos los datos completos y
actualizados antes de presentar una expresién de interés.

Los servicios de consultoria ("los Servicios") incluyen un Estudio de preinversion, para recolectar informacion
georreferenciada sobre las caracteristicas socioecondmicas y condiciones energéticas de la poblacion sin
acceso o con prestacion deficiente del servicio de energia eléctrica en el litoral pacifico. El plazo estimado
para realizar los servicios es de seis (6) meses y el valor de la consultoria serd de aproximadamente de USS
70.000.

Las firmas consultoras elegibles serdn seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Politica para la Seleccion y Contratacidon de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-4. Todas las firmas consultoras elegibles, segln se
define en la politica, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designara a una de ellas como representante, y ésta sera responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envio de los documentos correspondientes.

El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos
arriba donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignacién. Las
firmas consultoras interesadas deberan proporcionar informacion que indique que estan cualificadas para
suministrar los servicios (folletos, descripcién de trabajos similares, experiencia en condiciones similares,
disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.) que permitan evidenciar su



http://beo-procurement.iadb.org/home
http://www.iadb.org/document.cfm?id=38988613
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experiencia en:
e Estructuracion de proyectos de generacién de energia eléctrica mediante el uso de fuentes no
convencionales de energia renovable en zonas rurales, deseable en el litoral pacifico.
e Recopilacién y analisis de informacion estadistica.
e Relacionamiento con comunidades del litoral pacifico colombiano.

Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de
sub-consultoria para mejorar sus calificaciones. Dicha asociacién o emprendimiento conjunto nombrara a
una de las firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podran obtener informacién adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envio de un correo electrénico a: Alvaro
Mejia Villegas, correo: alvarome@iadb.org

Banco Interamericano de Desarrollo
Division: Energia
Atencidn: Alexandra Planas

Carrera 7 N 71-21, Torre B Piso 19, Bogotd, Colombia.
Tel: (57-1) 325-7000

Fax: (57-1) 325-7050

Email: BIDColombia@iadb.org

Sitio Web: www.iadb.org
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BORRADOR TERMINOS DE REFERENCIA

1. Antecedentes y Justificacion

1.1.

1.2.

1.3.

14.

El Banco Interamericano de Desarrollo estd interesado en contratar a una Firma Consultora para
recolectar informacién georreferenciada sobre las caracteristicas socioeconémicas y condiciones
energéticas de la poblacidn sin acceso o con prestacion deficiente del servicio de energia eléctrica
en el litoral pacifico de Colombia.

El Gobierno de Colombia (GdC) enfrenta dos grandes desafios en el proceso de transicion
energética: (i) Por un lado, de acuerdo con el ultimo Plan indicativo de expansién de la cobertura
de energia eléctrica 2019-2023, a diciembre de 2018, en Colombia habia 818.119 viviendas sin
acceso al servicio de energia eléctrica (de las cuales 125.879, se encuentran identificadas en el
litoral pacifico) y, (ii) por otro lado, es necesario disponer de fuentes de energia renovables
adicionales que reduzcan la dependencia de combustibles fdsiles (cabe resaltar que por
condiciones geograficas y ambientales, que impiden la construccion de redes de distribucién, en
el departamento del Chocd el mayor porcentaje de servicio eléctrico se presta a través de
pequefias plantas diésel).

Ante esta problematica, el GdC, a través del Ministerio de Minas y Energia (MME), esta
promoviendo la formulacién de una nueva Hoja de Ruta de Transicidon Energética Justa, la cual
estd basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberania con seguridad,
confiabilidad y eficiencia.

Como respaldo a esta Hoja de Ruta, dentro de los cinco ejes de trabajos propuestos en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2022 — 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se encuentra
el eje de transicién energética y crecimiento verde con justicia ambiental. En particular, en su
articulo 235, el PND indica que se fortaleceran las inversiones en los componentes de
energizacidon rural y energias alternativas sostenibles, entre otros, del Plan Todos Somos
PAZcifico (PTSP). De igual forma, en su paragrafo primero indica que el Gobierno nacional
propendera por la asignacion de recursos adicionales al PTSP, que financiaran las etapas de pre-
inversidn e inversidn en cualquiera de los componentes.
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1.5.

1.6.

1.7.

El Banco ha venido apoyando al GdC en la financiacion y ejecuciéon del PTSP mediante la
operacion “Programa de Agua, Saneamiento Basico y Electrificacidn para el Pacifico Colombia”
CO-L1156, el cual tiene dentro de sus ejes de intervencién el aumento en la cobertura de servicios
publicos en hogares, escuelas y centros de salud, con un subprograma de electrificacién rural
(sostenible) de US$91 millones.

El BID estd apoyando al GdC mediante la Cooperacidon Técnica CO-T1727, “Apoyo a la
implementacién de la Hoja de Ruta de Transicién Energética”, mediante la cual se apoyara el
desarrollo de nuevas intervenciones en litoral pacifico como complemento de lo ya realizado en
el marco del Plan Todos Somos PAZcifico.

Para ello, en la Cooperacidn Técnica, se tienen previstas adelantar actividades referentes al
disefio de proyectos de electrificacién rural con el objetivo de realizar estudios técnicos, sociales,
econdmicos y ambientales, incluyendo la identificacidn, georreferenciacion y caracterizacién
socioecondmica y de condiciones energéticas de la poblacién sin acceso o con prestacion
deficiente del servicio de energia eléctrica en el litoral pacifico, incluyendo las dimensiones
energéticas (de eficiencia energética y uso de fuentes no convencionales de energia) vy
econdmicas del territorio.

Objetivo

2.1.

El objetivo de esta consultoria es apoyar al GdC en la identificacidon, georreferenciacién y
caracterizacién socioeconémica y de condiciones energéticas de la poblacidn sin acceso o con
prestacion deficiente del servicio de energia eléctrica, incluyendo las dimensiones energéticas
(de eficiencia energética y uso de fuentes no convencionales de energia) y econdmicas del
territorio, localizados en Zonas No Interconectadas del litoral pacifico.

Alcance de los Servicios

3.1.

3.2.

Etapa 1. Identificacion: La firma consultora (FC) en aplicacién de las buenas practicas
contempladas en los estandares de Gestidn de Proyectos adelantara los procesos de iniciacion y
planificaciéon que le deben conducir a establecer su Plan de Trabajo (PT). En este PT deben
considerarse como actividades asociadas, el diagndstico del estado actual de las comunidades
objetivo, con su problematica existente, basados en informaciéon secundaria y primaria
recopilada a través de las socializaciones, esto con el fin de establecer las necesidades de
informacién, la metodologia y medios para adquirirla, su ubicacién en la localidad definida y la
correspondiente validacidn con la alcaldia, juntas de accién comunal, lideres de la zona Operador
de Red de la zona, IPSE, Plan Todos Somos PAZcifico, entre otros, para efectos de identificar si la
comunidad se encuentra contemplada o no dentro de planes de expansidn o se tienen proyectos
de energizacién a futuro.

Etapa 2. Diagnostico y Caracterizacion: Visita de inspeccién en campo, en la cual la FC realizara
un diagnéstico, caracterizacidn y georreferenciaciéon de la situacion actual de al menos 2.300
usuarios sin servicio o con deficiencia en el servicio de energia eléctrica a beneficiar en la ZNI en
los siguientes municipios priorizados: Alto Baudd, Atrato, Cantdn de San Pablo, Capurgana,
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Carmen del Darién, Cértegui, Medio Atrato, Névita, Rio Ird, Riosucio, San José del Palmar, Unguia,
todos municipios del Chocd, Argelia (Cauca), Barabacoas (Narifio). Para ello, la firma realizara la
georreferenciacion de cada uno de los usuarios identificados sin servicio o con deficiencia en el
servicio de energia eléctrica, determinando su demanda de energia, evaluando las fuentes
energéticas disponibles en la localidad, las posibles alternativas de solucion energética para las
comunidades, partiendo de la caracterizacién ambiental, socioeconémica (evaluando posibles
alternativas de proyectos productivos), condiciones de vivienda, capacidad de pago junto con la
correspondiente validacidn con el Operador de Red (y prestador del servicio para casos de ZNlI)
de la zona para efectos de identificar si se encuentran contemplados o no dentro de su plan de
expansién. Todo lo anterior deberd consolidarse y plasmarse en un informe general de
identificacion y caracterizacién.

Igualmente, la FC debera obtener datos de la medicién de las variables técnicas que se requieran
conforme a la tecnologia que pueda prestar mérito como fuente de energia, ya sea hidrocinética,
fotovoltaica, edlica, hidroeléctrica, a partir de biomasa, hibridos, entre otros, asi como registrar
aspectos a considerar al momento de ejecucion como vias de acceso, medios de transporte vy,
condiciones de seguridad de las localidades, junto con presentar evaluacion de andlisis completo
de alternativas y la justificacién de la mejor ponderada. Previo al inicio de labores en campo, la
FC deberd realizar reunidon de socializacién de los proyectos con las entidades territoriales,
Operadores de red y/o prestadores del servicio, entidades ambientales y lideres sociales
comunitarios.

3.3. Etapa 3. Cierre: La FC presentara un informe con las actividades realizadas que permitieron
cumplir con todas las obligaciones contractuales, entregando las lecciones aprendidas.

4. Actividades Clave

4.1. ETAPA 1
Para la primera etapa, la FC realizara las siguientes actividades:

A. Recopilacién de informacion secundaria de fuentes oficiales como IPSE, UPME, Ministerio de
Minas y Energia, alcaldias y comunidades de la zona de influencia del proyecto.

B. Levantamiento de informacion primaria e identificacion de proyectos que se encuentren en
desarrollo o se hayan desarrollado en la zona de influencia del proyecto.

C. Las evidencias que den cuenta de las reuniones previas con la entidad territorial, comunidades
indigenas y entidades interesadas, asi como las actas de reunidn, los registros fotograficos,
listados de asistencia y demds evidencias de dichas reuniones.

D. Capitulo con el estudio de la situaciéon econémica regional (actividad econémica de la poblacidn,
su vocacion productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), incluyendo anlisis de los recursos
naturales, |a situacién agropecuaria y agroindustrial, asi como de desarrollo de la regidn y analisis
de riesgos de desastres naturales en la zona de influencia de la poblacién a caracterizar, a partir
de informacién secundaria.
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E.

4.2.

Validacion preliminar del alcance de la identificacion, caracterizaciéon y georreferenciacion,
indicando las rutas preliminares y los posibles usuarios a ser identificados, caracterizados vy
georreferenciados, de acuerdo con el alcance definido previamente (Georreferenciacién de las
viviendas sin servicio o con deficiencia en el servicio, pertenecientes a las comunidades
determinadas en conjunto, en caso de encontrar durante estos recorridos nuevos sitios que
requieran solucion energética estos deben ser incorporados al alcance del proyecto).
Caracterizacion con la revisidn de la informacion disponible en el Centro Nacional de Monitoreo
(CNM) del IPSE y la obtenida de manera secundaria, mediante la cual se realiza la identificacidon y
caracterizacién de la situacion actual de la poblacién objetivo, su problematica y sus causas y las
posibles alternativas de solucion, partiendo de los requerimientos energéticos preexistentes.

ETAPA 2

Para la segunda etapa, la FC realizara las siguientes actividades:

A.

Analisis de la situacién econdmica regional, (actividad econémica de la poblacién, vocacién
productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), asi como los demas aspectos contemplados en
la encuesta de caracterizacion, incluyendo andlisis de la informacién secundaria y primaria de los
recursos naturales, la situacién agropecuaria y agroindustrial, asi como el desarrollo de la region
y evaluacion de posibles proyectos productivos y posibilidades de asociacién de las comunidades.
Esta identificacion y caracterizacion debera tener en cuenta las necesidades particulares de
acceso y uso de la energia eléctrica por parte de la poblacién afrodescendiente que representa la
mayoria del Litoral Pacifico, asi como las diferencias de uso de la energia eléctrica entre hogares
de jefatura masculina y femenina.

La FC evaluara técnica, energética y ambientalmente, los métodos locales de produccién y su
potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales, con base en la
informacién secundaria y primaria.

La FC realizarda un estudio de demanda y oferta energética con base en la caracterizacién
socioecondmica de las comunidades, en donde elaborara los cuadros de carga estimados para la
localidad y las proyecciones de demanda con las estimaciones tomadas de su base de datos como
Operador de Red mas préximo a los usuarios caracterizados.

Hacer analisis de la infraestructura existente, asi como los planes de expansion, identificacion de
proyectos en etapas perfil, prefactibilidad o factibilidad existentes con la informacion
suministrada por el Operador de Red o Prestador de Servicio de Energia Eléctrica en las Zonas No
Interconectadas, IPSE, UPME, Alcaldia, Gobernacidén, comunidades, etc.

Realizar del diagndstico mediante el levantamiento de informacidén primaria y la identificacion de
proyectos energéticos posibles para la comunidad.

La FC evaluara los recursos energéticos disponibles en cada zona, asi como las opciones
tecnoldgicas mas convenientes para la prestacion del servicio de energia eléctrica en cada
comunidad.

La FC realizara reuniones previas con las instituciones publicas y entidades oficiales, antes de la
visita a campo, con el fin de determinar la necesidad de realizar visita a todas las sedes o unidades
administrativas de las instituciones en campo, o realizar un muestreo y conocer preliminarmente
el requerimiento energético de las instituciones, asi como definir el alcance del compromiso de
las entidades para la sostenibilidad de los proyectos y cdmo se definira para estos casos especiales
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(por ej. Unidades Comunitarias de Atenciéon (UCA’s) del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, centros de salud, instituciones educativas, entre otros).

H. Previo al envio de personal a campo, la FC coordinara el ingreso del personal con las alcaldias,
lideres o autoridades tradicionales de los municipios donde desarrollard sus labores y no ejecutara
los desplazamientos sin las autorizaciones pertinentes.

I. La FC elaborara la caracterizacion socioecondmica de las comunidades, en las cuales identificara
para cada usuario: el nucleo familiar existente, su vocacién econdmica, el gasto mensual actual
en sustitutos energéticos (lefia, kerosene, diésel, baterias, entre otros) y la disposicion del posible
usuario para sustituir dichos energéticos por sistemas de generacion de energia con otras fuentes,
y si la vivienda es habitable, con el fin de definir si es viable suministrar el servicio de energia a
dicha vivienda.

J. La FC identificard en campo las comunidades vulnerables y priorizara la caracterizacién vy
georreferenciacién a dichas comunidades. Asimismo, priorizard las comunidades donde se
adelantan procesos productivos por mujeres cabeza de hogar. La FC entregard un listado dentro
del informe que permita identificar estas comunidades, donde no es tecno - econdémicamente
viable hacer la interconexién con la red en el mediano plazo y, donde es factible estructurar
proyectos de energizacién rural. Adicionalmente, elaborara censo y listados de usuarios
potenciales junto con la georreferenciacion de los posibles usuarios en coordenadas Magna Sirgas
WGS84, origen Bogota.

K. Consultar el interés de las comunidades de la aceptacién del proyecto y diligenciar el acta de
interés respectiva firmada por parte de las autoridades competentes de las comunidades
beneficiadas

L. LaFCaplicarad una encuestay para su correspondiente aplicacion. Contard con su personal propio
o personal de la zona, el cual sera capacitado para la realizacién de la encuesta.

M. La encuesta serd estructurada con las entidades del gobierno incumbentes en el estudio.

N. La FC identificard los aspectos de criticidad y restriccién ambiental y social, a partir de un
diagndstico o linea base preliminar, con el fin de determinar las alternativas de menor impacto y
mayor beneficio en estos componentes, dicha base ambiental incluira la informacién secundaria
y primaria que abarquen los componentes bidtico y abidtico a nivel local.

0. Con relacién al punto anterior, la FC identificard en campo la ubicacion de posibles beneficiarios
en zonas protegidas pertenecientes al SINAP (Parques Nacionales Naturales, otras areas de
proteccion ambiental), Territorios colectivos (Resguardos Indigenas, Consejos comunitarios),
zonas de riesgos 0 amenazas naturales, entre otros, con el fin de realizar estructuraciones
Unicamente en los casos que se evidencie que no pertenecen a areas protegidas, en zonas de
riesgo, ni hagan parte de sus planes de expansion ya establecidos.

P. La FC establecera los posibles proyectos productivos en la localidad que generen ingresos a la
comunidad y, que permitan el desarrollo de las comunidades a partir de la energia eléctrica, o que
requieran de la misma para su funcionamiento, para establecer las soluciones energéticas que
contribuyan a la sostenibilidad del proyecto.

Q. La FC definira el efecto y problematica por la carencia de energia eléctrica en las localidades,
identificard y cuantificara la canasta energética actual, registrard la proyeccion de recaudo
esperada.

R. La FCrealizara un aforo eléctrico y elaborara una proyecciéon de demanda de energia eléctrica.
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4.3.

S.

La FC identificara las vias de acceso a las zonas, incluidas las fluviales, topografia de la region
donde se desarrollan los proyectos para el célculo de los costos de transporte de las soluciones
energéticas a disefiar. Se deberd realizar una estimacién de costos reales de transporte de
materiales, costos de personal y logistica para un adecuado andlisis de precios unitarios
contemplados en el presupuesto de estructuracién.

La FC realizard la Georreferenciaciéon de todos los usuarios definidos en la zona definida en el
alcance de los términos de referencia objeto del contrato en coordenadas Magna Sirgas WGS84,
origen Bogota y presentara el registro fotografico, mostrando: a) Estado de la vivienda, b) lectura
de la georreferenciaciéon teniendo de fondo el predio, y c) fotografia general del predio donde se
identifique si existen redes de distribucion de energia eléctrica cerca al mismo.

La firma verificard los listados de usuarios y asegurard que no se crucen con aquellos que ya estdn
dentro del plan de expansion de la zona contemplada en el alcance del objeto contractual o de
estructuraciones que estén realizando otros actores en territorio, sean publicos o privados, y
realizard las gestiones para la obtencidn de avales correspondientes.

La FC realizara todas las demas actividades asociadas con lo cual se tendria la identificacion
concreta, caracterizacion y correspondiente georreferenciacion de los usuarios carentes del
servicio de energia eléctrica con la presentacién de alternativas y con las sugerencias que
correspondan para poder contemplarlos como usuarios objeto de formulacion, estructuracion y
disefio de soluciones energéticas sostenibles.

La FC identificara, ademas, durante las visitas de diagndstico, la existencia o no de instalaciones
internas en las viviendas y su estado, verificando si cumplen con la normatividad del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

La FC evaluara y valorara las alternativas de aprovechamiento de los recursos existentes en las
localidades e indicard los métodos de mayor impacto para el mejoramiento de la calidad de vida,
como cocinas ecoeficientes, extraccidon de agua, acondicionamiento térmico, etc.

ETAPA 3

La FC entregard la base de datos con las caracteristicas definidas en las etapas anteriores. Se relacionaran
aquellos usuarios que no cuenten con restricciones para su posterior estructuracion.

Se debera incluir:

A. Elaboracion del listado de potenciales proyectos, mediante una valoracidon o costeo a nivel de

prefactibilidad de cada uno de los proyectos identificados.
Elaboracién de un banco de potenciales proyectos a estructurar, que incluya:

e |dentificacion del requerimiento de permiso y/o Licencia Ambiental para el proyecto.

e Identificacidn del requerimiento de aplicacién de mecanismos, como la consulta previa,

de acuerdo con la normatividad vigente emitida por el Ministerio del Interior.

e Observaciones generales para tener en cuenta en la estructuracién.
Estudio de prefactibilidad del proyecto energético, o Concepto de Viabilidad de Estructuraciéon
para los proyectos en fase de factibilidad.
Presentacioén de la valoracién o costeo de los proyectos seleccionados para llevarlo en principio
a la etapa de factibilidad y viabilizacion.
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5. Resultados y Productos Esperados

Los productos esperados que deberd entregar el contractual son:

e Plan de trabajo.

e Informe que contenga las actividades realizadas en la Etapa 1.

e Informe de que contenga las actividades realizadas en la Etapa 2.

e Informe de que contenga las actividades realizadas en la Etapa 3.

e Informe ejecutivo de cierre que detalle los resultados de la consultoria, que contenga informacion
sintetizada sobre las actividades adelantadas, asi como las lecciones aprendidas y su socializacién
a los actores interesados.

6. Calendario del Proyecto e Hitos
Actividad Entregable Fecha
. 8 dias después de firmar el
1 Plan de trabajo P
Contrato
5 Informe que contenga las actividades realizadas en la| 1.5 meses después de firmar
Etapa 1 el contrato
3 Informe de avance que contenga las actividades 4 meses después de firmar el
realizadas en la Etapa 2 Contrato
4 Informe de avance que contenga las actividades 5 meses después de firmar el
realizadas en la Etapa 3 Contrato
5 Informe ejecutivo de cierre que detalle los resultados
de la consultoria, que contenga informacién , e,
. . - , 8 dias antes de la finalizacidn
sintetizada sobre las actividades adelantadas, asi
. . N del contrato
como las lecciones aprendidas y su socializacion a los
actores interesados

Nota: el plazo de la consultoria es de seis (6) meses contados a partir de la forma del contrato

7. Requisitos de los Informes

7.1. Los productos serdn entregados al Banco en el idioma espafiol y en un archivo electrénico en
formatos compatibles con MS Office y Adobe Reader. Las memorias de célculo, gréficas, tablas y/o
cualquier otro documento producido como resultado de esta consultoria, serdn parte de los productos
entregados.

8. Criterios de Aceptacion

8.1. Los productos seran aceptados por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo
del comité técnico.

9. Otros Requisitos
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La firma consultora deberd presentar el siguiente equipo clave:

Numero de Formacién académica Experiencia especifica
Cargo
ersonas - -
P Habilitante habilitante
. . Experiencia rofesional
Ingeniero (a) electricista o P ) ) P .
s relacionada superior a diez (10)
eléctrico o| ] T i
- afios en direccién o gerencia de
electromecénico o en )
, ... ., | proyectos de consultoria de
energias o en distribucion | | .
, infraestructura  eléctrica, o
y redes, con maestria en | . L,
. del . implementacién de proyectos u
Director (a) de temas relacionados al i
1 , ) obras de infraestructura
proyecto objeto de la consultoria. D
eléctrica.
Ingeniero (a) electricista o | Experiencia profesional de al
eléctrico 0 | menos cinco (5) afos
electromecanico o en | relacionada en consultoria o
energias o en distribucién | construccion de proyectos de
y redes, con postgrado en | generacion de energia eléctrica,
. temas relacionados al | con fuentes convencionales o
Ingeniero (a) ) . ,
. 1 objeto de no convencionales de energia.
electricista
la consultoria.
Ingeniero (a) Forestal o | Experiencia profesional de al
Ambiental, Administrador | menos tres (3) afos relacionada
. con la elaboracion de estudios
Profesional (a) Ambiental o Forestal o bi | q
rofesiona . profesional en ciencias | @M ientales para proyectos de
ambiental bioldgicas o Ecélogo infraestructura o gestién para la
obtencidn de viabilidad
ambiental en proyectos de
infraestructura.
Profesional en | Experiencia profesional de al
antropologia, ciencias | menos cinco (5) afios, de los
politicas, comunicacidn | cuales, dos (2) afios de
social, psicologia, | experiencia relacionada como
sociologia y trabajo social | profesional social a cargo del
Profesional 1 o afines, con titulo de | didlogo, relacionamiento con
social especializacion o | comunidades o de procesos de
maestria en estudios | consulta previa con
sociales, comunidades indigenas de la
L . . region de La Guajira.
ciencias sociales, estudios
sociales y culturales o en
areas afines.

Supervision e Informes
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10.1. Lasupervision de los informes se hara por parte del Banco, con los insumos del equipo técnico.

11. Calendario de Pagos

11.1. Las condiciones de pago se basaran en los hitos o entregables del proyecto. El Banco no espera
hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoria a menos que se requiera una cantidad
significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costos mas competitiva para los servicios
descritos en el presente documento.

11.2. La Tasa de Cambios Oficial del BID indicada en el SDP se aplicara para las conversiones

Plan de Pagos

Entregable %

Plan de trabajo 15
Informe que contenga las actividades realizadas en la Etapa
1 25
Informe de avance que contenga las actividades realizadas
enlaEtapa2y3 40
Informe ejecutivo de cierre que detalle los resultados de

la consultoria, que contenga informacion
sintetizada sobre las actividades adelantadas, asi como las 20
lecciones aprendidas y su socializacion a los actores
interesados

Total 100




